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CANOASBADEN 
Estructuras de concreto armado construidas sobre el canal y perpendiculares a él, y que sirven 
para recibir el agua superficial y hacerla pasar de un lado a otro sin que ésta llegue al canal. El 
badén es una estructura de sección parabólica y sirve para proteger al camino de servicio, consta 
de once ( 11) unidades. 
ENTREGAS LATERALES 
Estructuras de concreto armado, que captan aguas superficiales de micro cuencas o sea pequeños 
caudales que descargan directamente al canal, suman catorce ( 14) unidades 
PUENTESVEHICULARES 
Para uso exclusivo de vehículos motorizados y cuya finalidad es mantener el tránsito en los 
caminos y trochas de uso para los agricultores para evacuar la producción, consta de una (O 1) 
unidad. 
PUENTE PEATONAL 
Son para uso de personas, vehículos motorizados menores, ganado y otros, mantienen la 
circulación en los senderos utilizados por los agricultores, consta de una (01) unidad. 
Para determinar el caudal de diseño de las obras de las obras de cruce se utilizo dos (02) 
métodos: 
El método racional y el método de la sección hidráulica y para determinar la Imax· De la lluvia 
que es un factor utilizado en el método racional, se procedió de dos (02) maneras: 
La primera recurrimos a la curva intensidad - duración - frecuencia, consignada en el estudio 
hidrológico del río Biavo y la segunda manera utilizando la fórmula de Talbot. 
Después de realizar los metrados y análisis de precios unitarios correspondientes, obtenemos un 
costo ascendente a cuatro millones veintidos mil setecientos tres y 79/100 nuevos soles. ($ 4 442 
703.79). 
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RESUMEN 
Se captará el recurso hídrico del río huallaga, mediante un sistema de bombeo, compuesto por 09 
eléctrobombas de 1,00 m3/seg. de capacidad cada una; las aguas serán conducidas a lo largo de 
la cobertura del área de influencia del proyecto mediante un canal principal de 13,62 Km. de 
longitud, y del cual se distribuirá mediante un sistema de canales laterales de 35,54 Km. de 
longitud a las 6 250 ha. netas a irrigar. La infraestructura propuesta para satisfacer el 
requerimiento de agua de ríego, esta conformada por las siguientes obras principales: 
Sub- Estación de Eléctrica 
Suministro de Energía 
Equipamiento Electromecánico 
Planta de Bombeo 
Canal Alimentador 
Canal Principal 
Obras de Arte 
Sistema de Riego y Drenaje. 
A lo largo del canal principal se han identificado los diferentes lugares en los cuales se 
emplazarán las obras de cruce que garantizarán la continuidad del canal. También las obras de 
cruce que serán necesarias construir para facilitar la comunicación vial entre el área de riego y 
las de producción que se ubican en un nivel superior al canal principal, entre estas obras tenemos 
las siguientes. 
ALCANTARILLAS TIPO ARMCO 
Se emplea en trabajos de drenaje inferior de poco caudal e instalados en los cursos naturales de 
las quebradas el proyecto consta de seis (06) unidades. 
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CAPITULO 1 
1.0.0 INTRODUCCION 
1.1. Introduccion 
El Sistema de Riego Biavo Margen Izquierda, forma parte del Gran Proyecto de 
Ampliación de la Frontera Agrícola en el valle del Huallaga Central. La 
priorización de su ejecución esta vinculada con el desarrollo de la región San 
Martín. 
El Sistema de Riego Biavo Margen Izquierda, esta orientado a la incorporación y 
. . 
desarrollo de 6 250 ha, con las cuales se incrementará la producción y 
productividad en el valle del Huallaga Central; lo que hace necesario realizar el 
Estudio Definitivo del Sistema de Riego que considere las obras de captación, 
conducción y distribución con sus respectivas obras de arte con la finalidad de 
disponer del Expediente Técnico necesario que permita la gestión de recursos 
financieros, para poder ejecutar la obra en el menor tiempo posible. 
El Valle del Río Biavo Margen izquierda, constituye un gran potencial agrícola y 
pecuario siendo los cultivos principales el Arroz, Maíz Amarillo Duro, menestras 
y otros. 
1.2. GENERALIDADES: 
El presente documento, deberá contener la información necesaria para elaborar el 
diseño de las Obras de cruce del Canal principal, asi mismo se tendran que 
identificar los diferentes lugares en los cuales se emplazaran las Obras de cruce 
que garanticen la continuidad del canal 
Para el diseno se tendran en cuenta las normas establecidas por el BUREAU OF 
Reglamation, criterios economicos y criterios Técnicos. 
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1.3 OBJETn10S Y METAS 
1.3.1 Objetivos Generales 
Definir el tipo de obras de cruce del canal principal y protegerlo de la escorrentía que circula 
por los cauces de las quebradas transversales al canal y que amenazan con destruirlo. 
Definir el drenaje transversal adecuado del canal principal, mediante la proyección de obras de 
cruce para garantizar su estabilidad así como su funcionamiento eficiente. 
1.3.20bjetivos Específicos 
Realizar el diseño hidráulico y estructural de las obras de cruce del canal principal Margen 
Izquierda de la Irrigación Biavo. 
La meta consiste en realizar el Diseño de las Obras de Cruce que se presentan a lo largo del 
Canal Principal Margen Izquierda y que suman 34 y cuyos tipos se describen a continuación : 
TIPO DE OBRA DE ARTE CANTIDAD 
(Unidad) 
Conducto Cubierto 01 
1 Canoas Badén 11 
Alcantarillas 06 
Puentes Vehiculares 01 
Puente Peatonal 01 
Entregas Laterales 14 
1.4 HIPÓTESIS 
Lo que se demostrara mas adelante es que mediante una correcta aplicación de los métodos para 
el cálculo así como de la utilización de la información Hidrológica (Precipitación, tipo bosque, 
tipo suelo, topografia, áreas de la Microcuenca etc.), nos permitía realizar el dis~ño Hidráulico 
y Estructural de las obras de arte de cruce del canal principal 
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1.5 UBICACIÓN 
Desde el punto de vista geográfico, el área del Proyecto se ubica entre las coordenadas OJO 02' 
00" y 07° 17' 00" de Latitud sur y 76° 28' 00" y 76° 33' 00" de longitud Oeste y una altitud 
media de 230 rn.s.n.m. (según la Carta Nacional elaborada por el IGN). 
Desde el punto de vista Político, se ubica en: el Departamento de San Martín, Provincia de 
Bellavista y comprende los Distritos de Bellavista, del Bajo Biavo con su capital Nuevo Lima y 
Alto Biavo con su capital Cuzco y es parte integrante del Valle del Huallaga Central. 
1.6 LIMITES 
El área del proyecto tiene los siguientes límites: 
Por el Norte : Con el Río Huallaga. 
Por el Sur : Con el Río Biavo. 
Por el Este : Con el Río Biavo. 
Por el Oeste Con Flancos de Montañas Altas, que conforma el contrafuerte de la margen 
derecha del río Huallaga. 
1.7 EXTENSIÓN: 
El área de influencia del Proyecto Irrigación Biavo Margen Izquierda, es de 6,600 ha brutas de 
las que hay que descontar las siguientes áreas. 
Trochas carrozables a los centros de producción 90 ha.; Trocha carrozable vecinal a centros 
poblados menores 195 ha., no apta para cultivo 65 ha; determinándose una área neta irrigable de 
6 250 ha. 
1.8 VÍAS DE ACCESOS: 
Para acceder al área del proyecto, se tiene que cruzar el Río Huallaga utilizando embarcaciones 
motorizadas tipo chatas que están ubicadas frente a la localidad de Bellavista; y empalmar con la 
trocha carrozable afirmada de 14 Km. de longitud que une las localidades de Nuevo Mundo y 
Pacasmayo; ubicadas dentro del área del proyecto. 
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CAPITULO ll: ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 
2.0 ANTECEDENTES 
El Estudio del Sistema de Riego Biavo, se inicia en el año 1987, con la definición del 
Planteamiento Hidráulico Preliminar del Proyecto de Irrigación de las Márgenes Derecha e 
Izquierda del Río Biavo, en el cual no se detalla la ubicación ni el tipo de obras de arte de cruce. 
En el Año de 1991, se realizó el Estudio Geológico- Geotecnia a nivel de Factibilidad, de la 
Irrigación Biavo- Vainillas, Margen Izquierda, tampoco especifica obras de arte de cruce. 
En el año de 1992, se elaboró el Expediente Técnico del Canal Principal Margen Izquierda del 
Rio Biavo, que considera la captación de agua del rio Biavo por gravedad si considera obras de 
arte de cruce del canal principal como canoas - badén y puentes vehiculares. 
En el año de 1997, se realiza un nuevo Estudio del Canal Principal Margen Izquierda del Río 
Biavo, cambiando la ubicación de la captación en el Río Biavo, aproximadamente cuatro 
kilómetros aguas abajo del lugar considerado en el primer Estudio (Dos Unidos), hecho que 
origina la pérdida de altura y profundización de la caja del canal principal, también considera 
obras de arte de cruce del canal principal (Canoas-Badén y Puentes Vehiculares). 
En el año de 1997, se realizó el Estudio Hidrológico del Río Biavo, Informe Final, documento 
que contiene la información hidrológica que se utilizará en la elaboración del presente informe 
de tesis; previa actualización al año 1 999. 
En el año de 1999, se realizó la Evaluación de las 02 (dos) Alternativas de planteamiento 
Hidráulico existente teniendo en cuenta las condiciones y/o mejoras actuales con respecto al 
servicio de energía eléctrica disponible y las condiciones Geológicas y Geotécnicas del lugar, 
por donde recorre el eje del canal principal, asimismo, se está realizando el Estudio de una 
Tercera Alternativa, considerando la captación a través de una Estación de Bombeo. 
En el presente año se toma la decisión de realizar el Estudio Definitivo del Proyecto de 
Irrigación Biavo Margen Izquierda, considerando la alternativa por eléctrobombeo, el cual 
considera el estudio de las obras de arte de cruce, materia del presente informe de tesis 
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2.1 HIDROLOGÍA 
2.1.1 Información Climatológica Disponible 
En el área de Influencia del Proyecto, se encuentra instalada la Estación 
Climatológica Ordinaria de Bellavista, propiedad del SENAMHI; de la cual se 
obtendrá los datos necesarios para desarrollar el componente hidrológico del 
presente informe. 
También se encuentra instalada la estación climatológica ordinaria La Unión, 
estación cercana al área del proyecto. 
2.1.2 Climatología. 
El área de Influencia del Proyecto, ocupa la parte baja conformada por planicies y 
lomadas del sector medio del valle del Hua11aga central; desarrollándose, hasta una 
altitud de 350 m.s.n.m. aproximadamente, y mediante la aplicación del sistema de 
clasificación del clima propuesto por el Dr. THORNTHWITE, utilizando los datos 
Meteorológicos de las Estaciones de Bellavista y la Unión , ONREN determinó el 
tipo de clima: seco y cálido, sin exceso de agua durante el año y con una 
concentración térmica de verano normal. En forma complementaria, ONERN 
utilizó información Pluviométrica de las Estaciones Pilluana y Tarapoto ubicadas 
dentro del área dominadas por este tipo de clima. 
2.1.3 Precipitación 
El clima seco y cálido presenta las precipitaciones Pluviales más bajas de todo el 
área del Huallaga Central, registradas en las Estaciones de Bellavista, La Unión, 
Pilluana y Picota; Los registros de la primera, permitieron elaborar el gráfico N° IT-
1, pudiendo apreciar el Régimen de Precipitación Mensual que corresponde a este 
tipo de clima. 
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En general existen dos épocas bien marcadas durante el año: Una lluviosa y otra 
con menores precipitaciones. La época lluviosa se inicia en Octubre y cesa en 
Abril, alcanzando el promedio mensual más alto en Marzo. Los promedios 
mensuales se muestran en el cuadro N° TI -l. En esta época la mayor 
precipitación fue registrada en el sector Sur, donde se determinó un promedio de 
135,75 mm (Marzo) y un promedio de precipitación total por año de 1098,02 mm. 
(Bellavista). La menor precipitación pluvial se registró en el sector Sur Este, donde 
se registró un promedio de 39,68 mm (Agosto) y un promedio de precipitación por 
añode973,31 mm (La Unión). VercuadrosN° Il-1 yll-2 
La época de menores precipitaciones se ubica entre Mayo y Septiembre 
caracterizadas por que son más esporádicas y escasas. Algunas veces hay 
precipitaciones pero no alcanzan significación. 
También podemos observar que de los 36 y 13 años de registro, 1964- 1999 y 
1975 - 1980; 1993 - 1999 de las estaciones Bellavista - La Unión 
respectivamente, más del 50% de los años registrados presentan precipitaciones 
totales que sobrepasan los 1000 mm. en el caso de la estación Bellavista y menos 
del 50% en el caso de la estación La Unión, ver cuadros ll-3 y II-4 
Por otra parte, el número de días que llueve durante el año varía entre 83 
(Bellavista) y 99 (La Unión), Ver cuadro N° II-5. El número de días con lluvias 
al mes, varía entre un mínimo de 05 y un máximo de 09 (Estación Bellavista), 
finalmente la precipitación por día de lluvia varia entre un mínimo de 8 mm y 
un máximo de 14 mm (estación Bellavista). Para la estación Climatológica 
Ordinaria La Unión el número de días, con lluvias al mes, varía entre un mínimo 
de 06 y un máximo de 11 la precipitación por día de lluvia entre un mínimo de 08 
mm y máximo de 14 mm. En todos estos casos los mayores valores 
conesponden a los meses con mayor cantidad de lluvias y los menores a 
los meses más secos, ver cuadros N° TI- 5 
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También es útil señalar que las precipitaciones máximas en 24 horas son elevadas, 
como, lo demuestran los registros de la estación Be11avísta donde se observó 
precipitaciones diarias desde 45,0 mm hasta 127,0 mm 
2.1.3.1 Sistema de Medición 
Para el Estudio de la precipitación (Aguas Meteóricas), ONERN 
dispuso de Inf01mación proveniente de un total de 36 Estaciones 
localizadas en las cuencas de los Ríos Saposoa, Sisa, Mayo, Cumbaza 
y Biavo y en las Cuencas Aledatl.as de la Zona de Estudio de 
Huayabamba, Caynarachi y Shanusi. 
Del total citado, 04 eran sinópticas (S), 08 climatológicas ordinarias 
(Co), 22 Pluviométricas (Plu) y 02 climatológicas principales (CP). 
Existía además, en la zona de Estudio, tres estaciones pluviográficas 
(Moyobamba, El Porvenir y la Unión), las que contaban con bandas 
de 1 O mm y 7 días de duración y con escala de lectura cada hora. 
Las mediciones en la mayoría de las estaciones se realizaban mediante 
lecturas directas, las lecturas de precipitación se efectuaban tres veces al 
día a las 7:00, 13:00 y 19:00 horas y con mayor frecuencia en las 
estaciones sinópticas. 
Las estaciones entonces existentes eran operadas en su mayoría por el 
SENAMHI. El mantenimiento de las mismas era satisfactorio, sobre todo 
el de aquellas de fácil accesibilidad. 
La supervisión se realizaba cada tres (03) meses. Las estaciones 
meteorológicas contaban con una protección adecuada, no así las 
pluviométricas. 
La información disponible para el Estudio era satisfactoria en cuanto a su 
distribución espacial, mas no así a su periodo de registro. 
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Las estaciones de mayor período de registro fueron las de Moyobamba 
y de Tarapoto, con 22 (veintidós) y 28 (veintiocho) años respectivamente, 
y la Estación con menor período de registro era la de La Unión, con 
solo 09 (nueve) años. En general la información existente permitió 
conocer el régimen de precipitaciones y cuantificar su distribución 
espacial. 
Para analizar las tormentas observadas en el área de Estudio, ONERN 
empleó la información pluviográfica de las Estaciones de 
Moyobamba, El Porvenir y La Unión, de los períodos: 1964- 1980, 1965 
- 1972, 1966 - 1970, respectivamente. Para mayor detalle con relación a 
la información de las estaciones Meteorológicas empleadas por 
ONREN en el presente estudio, ver cuadro N° ll- 6. 
2.1.3.2 Análisis de la Información. 
Con la finalidad de establecer la consistencia de la información 
disponible, ONERN agrupó en primer lugar, las estaciones según criterio 
de proximidad geográfica, semejanza de altitud y semejanza de 
precipitaciones (Cuadro N° ll-7), habiéndose encontrado que el 80% de 
las series comparadas guardaban proporcionalidad. 
Luego al nivel de cada grupo y con el fin ,de realizar un ajuste de las series 
y de ser necesario corregir los errores sistemáticos, se efectuó el análisis 
de doble masa. Finalmente ONERN completó las 36 estaciones para el 
periodo 1965- 1979, todos los datos de precipitación, aplicando métodos 
de regresión y de la razón de valores normales 
2.1.3.3 Análisis espacial de la precipitación 
Para la elaboración del mapa de isolíneas de precipitación media anual 
(Isoyetas), ONERN escogió el Periodo de Registros 1965-1979. 
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El Período indicado se consideró adecuado por la disponibilidad de 
Registros Pluviométricos, los mismos, que para algunos datos faltantes 
fueron completados. En el Cuadro N° ITM 8 se consignan los datos 
utilizados y en el gráfico N° ll" 2 el mapa de Isoyetas media anual. 
El apotte de lluvias a la zona de estudio tal como se observa en el mapa de 
Isoyetas es bastante variable, observándose una menor precipitación en el 
área del Huallaga Central y un incremento a medida que se desplazan 
hacia las divisorias de agua y que suben por la Cuenca del Río Mayo. La 
mayor precipitación se presenta en los contrafuertes orientales de los 
cerros denominados Escalera, donde son interceptadas las masas de aire 
frío y húmedo provenientes de la Zona Amazónica que avanza en 
dirección Sur-Este, Nor.-Este y Este - Oeste; La precipitación aumenta así 
mismo, en el área cercana a las estribaciones de la cordillera a partir de 
Juanjui. 
El Régimen anual de las precipitaciones muestra que los meses más secos 
en la zona corresponde a los meses de julio y agosto, existiendo dos 
épocas lluviosas, la primera en marzo y la segunda en octubre. 
2.1.3.4 Estudio de las Tormentas 
Para el análisis de las tonnentas, ONERN estudió independientemente las 
bandas de los Pluviografos que existían en la zona: Moyobamba, El 
Porvenir y la Unión, el procedimiento seguido fue el siguiente : 
Se seleccionó la tormenta más trascendental de cada año de registro 
considerado (Cuadros N° II-9, ll-10, II- 11). 
Se obtuvieron las intensidades máximas para períodos de duración de 30, 
60, 90, 120 y 180 minutos. 
Se ordenaron en forma decreciente y se calculó las frecuencias y periodos 
de retomo (Cuadros N° II" 12, II" 13, II" 14 ). 
Se construyeron las familias de curvas : Duración " Intensidad -
Frecuencia, (Gráficos N° II" 3 II- 4, II" 5), en base a la información de los 
cuadros N° II- 9 a II- 14 y a la aplicación de la fórmula de Talbot, 
para el cálculo de las intensidades máximas : 
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Imax = a/(b+t), donde; 
Imáx. =Intensidad Máxima (mm). 
a,b = Constantes que dependen de la localidad donde está instalada 
la Estación y de la Frecuencia. 
T = IntelValo de duración (horas.). 
Para mayor detalle en los cuadros N° II- 15, II- 16, II- 17, y en los 
gráficos N° II- 6, II- 7, II- 8, se muestran las tormentas que alcanzaron 
las máximas intensidades en 60 minutos. De intervalo de tiempo, con 
valores de 40.2, 47.3 y 43.0 mm/hora, para las estaciones de 
Moyobamba, El Porvenir y La Unión, respectivamente 
2.1.3.5 Estudio de la Micro cuenca de cada curso de agua que cruza el canal 
principal 
Para realizar el estudio de las micro cuencas ubicadas a niveles superiores 
al canal principal se ha considerado necesario agrupar los parámetros que 
caracterizan el comportamiento hidrológico de cada una de ellas, y que 
servirán para determinar el caudal que discurre por sus cauces, entre estos 
parámetros tenemos: 
Área: Mediante el uso de la carta Geográfica Nacional (IGN) a escala 
1:100,000, planos, catastrales a escala 1 : 10,000 y fotografias aéreas se ha 
determinado el contorno o perímetro de la cuenca y por ende el cálculo 
del área de la misma. 
Pendiente del curso del agua : Para obtener la pendiente del curso de 
agua es necesario conocer el desnivel que existe entre el punto de cruce del 
curso con el canal principal y el punto mas alto ó inicio del curso de agua. 
El desnivel obtenido se divide entre la longitud media del curso de agua, 
obteniéndose la pendiente, la misma que expresa en %. 
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Cobertura: Por lo general se considera el tipo de vegetación y el 
porcentaje de cobertura del tetreno tal como: Sin vegetación, tipos de 
cultivos, pasto, vegetación ligera, hierba, grama, bosques de densa 
vegetación, etc. 
Suelos: Las características de los suelos revisten gran importancia en los 
estudios hidrológicos ya que éstos controlan los procesos de infiltración, 
movimiento del agua en el sub - suelo y en la superficie y otros de menor 
importancia. De acuerdo a estas características podemos clasificar en 
suelos permeable, impermeable y semipetmeable. 
Tiempo de Concentración: Se define como el tiempo que demora el agua 
en su viaje desde el punto hidráulico más distante de una cuenca hasta el 
sitio en consideración ó también denominado punto de interés. 
Longitud: Distancia existente entre el punto de interés hasta el punto más 
distante o naciente del cauce, (ver cuadro N° II- 18). 
2.1.4 La Precipitación en la Cuenca del Río Biavo al año 1999. 
En los cuadros N° II- 3, II-4 y II-5, se presenta la información pluviométrica 
histórica, registrada al año 1999, en tres estaciones de control, localizadas en la 
cuenca del río Biavo, específicamente la Margen Izquierda y Derecha, de aguas 
arriba hacia aguas abajo, éstas son: Bellavista, La Unión y Nuevo Lima. 
El número de años con información mensual completa son de 36,13 y 36 para las 
estaciones de Bellavista La Unión, y Nuevo Lima respectivamente, se opto por 
considerar como periodo común, el correspondiente a 13 años, periodos 1975-
1980; 1993-1996-1997-1999. 
Para este periodo común (1993 - 1999), si bien es corto para evaluar las 
precipitaciones, le corresponde los siguientes totales anuales promedios, 
Bellavista: 1068 mm, La Unión 958 mm y Nuevo Lima 1 038 mm. valores en 
general, acorde con la distribución hacia el valle del Huallaga en el oeste 
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(Bellavista), y aumento hacia el este (ver tendencias de isoyetas del grafico N° II-
2 y cuadros N° II-19, II-20, II-21. 
2.1.5 Cartografía. 
Para el desarrollo del presente informe, contamos con Jos planos catastrales a 
curvas de nivel con un desnivel de 20 m, a escala 1: 1 O 000 levantado por la 
Dirección de Catastro Rural, del MINAG Carta Nacional a escala 1:100 000, 
levantado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN); planos de planta y perfil y 
secciones transversales, del Canal Principal Margen Izquierda Irrigación Biavo 
levantados por el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; Mapa de 
Isoyetas medias anuales 1983, levantado por ONREN entre otros. 
2.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
2.2.1 Definición del Esquema Hidráulico del Canal Principal Margen Izquierda 
Basándose en los análisis de alternativas de solución realizadas en estudios 
anteriores y en el presente Estudio, para irrigar el área del proyecto de la Irrigación 
Biavo Margen Izquierda se consideró la solución más apropiada la concebida por 
electro bombeo con una captación en la Margen Derecha del Río Huallaga , frente a 
la localidad de Bellavista . así mismo considera la conducción de agua a través de 
un canal principal de 13,62 Km. de longitud. 
El sistema de Riego Margen Izquierda prevé utilizar los recursos hídricos naturales 
del Río Huallaga para irrigar 6 250 ha. Netas. 
La infraestructura propuesta para satisfacer el requerimiento de agua de riego de 
estas tierras que se ubican en la margen izquierda del río Biavo, está conformada 
por las siguientes obras principales: 
• Suministro de Energía (casa de fuerza) 
• Equipamiento Electromecánico 
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• Planta de Bombeo 
• Canal Alimentador 
• Obras de Arte 
• Sistema de Riego y Drenaje 
El planteamiento hidráulico principal considera las siguientes obras : 
OBRAS DE CAPTACIÓN : 
Para el desarrollo de la Irrigación Biavo- Margen Izquierda las obras de captación 
estarán conformadas por una planta de electrobombeo. 
Esta obra considera el bombeo de 7.50 m 3/seg de agua del Río Huallaga a través de 
electrobombas de una capacidad promedio de 1 m3/seg cada una. 
Las características principales de estas obras son : 
Altura de bombeo (succión y descarga) 31,62m 
Caudal de bombeo 
Equipos de bombeo 
Equipos de bombeo de retén 
Tubería de succión 
Tubería de descarga 
Suministro de energía 
Poza de descarga 
Canal alimentador 
OBRAS DE CONDUCCION: 
7,50m3/seg 
08 Electrobombas (1,0 m 3/seg c/u) 
01 Electrobomba (1,00 m 3/seg) 
36 .. de diámetro 
30 .. de diámetro 
4,50MV 
10x8x3,30 (m) (m) (m) 
105,60 m. 
Las obras de conducción están conformadas por el canal principal Margen 
Izquierda de 13,62 Km. de longitud. 
El canal principal ha sido caracterizado en OS tramos, la sección hidráulica es 
trapezoidal tipo telescópica, los tramos son los siguientes: 
13 
TRAMO I: Km. 00+000 - km 03+ 195,50 
Este tramo es el inicial del canal principal se inicia inmediatamente después del 
canal alimentador y tiene una longitud de 3 495 m y su capacidad de diseño es de 
7,50 m3/seg. Se ha considerado la impermeabilización de la caja con revestimiento 
de concreto fe = 175 KgJcm2. las características principales son : 
Longitud :3 195,50 m 
Capacidad : 7,5 m 3/seg. 
Base menor : 1,50 m 
Altura :2,30 m 
Tirante : 1,77 m 
Borde libre :0,5 m 
Pendiente :0,0005 
Talud : 1 :1 
TRAMO TI : Km. 03 + 195,50 - Km. 06 + 666,23 
Este tramo tiene por ruta de trazo una zona de topografia accidentada, no presenta 
limitaciones de orden topográfico ni geológico. 
La capacidad de diseño de este tramo es de 4,20 m 31 seg. Se ha considerado la 
impermeabilización de la caja de canal con revestimiento de concreto simple fe= 
175 Kg/cm2 la característica principal del canal en este tramo es de: 
Longitud 3 470,73 m 
Capacidad 4,20 m 3/seg. 
Base menor 1,20 m 
Altura 1,90m 
Tirante 1,43m 
Borde Libre 0,47m 
Pendiente 0,0005 
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Talud 1 :1 
TRAMO III : Km 06 + 666,23 - 08 + 700,00 
Este tramo tiene por ruta de trazo una topografia ondulada, no presenta limitaciones 
de orden constructivo y sus características principales son: 
Longitud 2 033,77 m 
Capacidad 1,20 m3/ seg. 
Base menor 0,75m 
Altura 1,25 m 
Tirante 0,89 m 
Borde Libre 0,36m 
Pendiente 0,0015 
Talud 1 : 1 
TRAMO IV : Km. 08+ 700,00 Km.11 + 200,00 
Este tramo tiene como ruta una topografia ligeramente plana, no presenta 
limitaciones de orden constructivo y las características principales del canal en este 
tramo son: 
Longitud 2500m 
Capacidad 1,20 m 3 /seg. 
Base menor 0,65m 
Altura 1,10111 
Tirante o, 79 111 
Borde Libre 0,31111 
Pendiente 0,0015 
Talud 1 : 1 
TRAMO V: Km. 11+200-Km. 13 + 740,50 
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Este tramo tiene una longitud de 2 540,50 m y tiene por ruta de trazo una topografia 
plana : no presenta limitaciones de orden constructivo y sus características 
principales son : 
Longitud 2 540,50 m 
Capacidad 0,60 m 3/s 
Base menor 0,50m 
Altura 0,75 m 
Tirante 0,55 m 
Borde Libre 0,20m 
Pendiente 0,0015 
Talud 1: 1 
2.2.2 Criterios Técnicos para el Diseño del Canal Principal y de las Obras de Arte 
de Cruce. 
Para el diseño a nivel constructivo del canal principal y obras de arte de cruce, se ha 
tenido en consideración las normas establecidas por el Bureau of Reclamation 
(USRB) y por las practicas usuales de ingeniería en proyectos similares que se han 
ejecutado específicamente en nuestra Región. 
También se ha tomado en cuenta criterios económicos orientados en base al 
dimensionamiento optimo de las diferentes estructuras que conforman el sistema 
de Riego Biavo - Margen Izquierda con la finalidad de disminuir costos, pero 
enmarcado dentro de las recomendaciones obtenidas de los estudios básicos de 
Ingeniería. 
La capacidad de conducción del Canal Alimentador se ha considerado de 7,50 m3 
/seg caudal máximo de diseño y tiene una longitud de 105,60 m. 
La capacidad de la sección hidráulica del canal principal margen izquierda, se ha 
considerado telescópica para conducir un caudal máximo de 7,50 m3/seg y caudal 
mínimo de 0,60 m3/seg en el último tramo (TRAMO V). 
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La sección hidráulica de ambos canales se ha proyectado revestida de concreto 
simple de fe = 175 Kg/cm2, de sección trapezoidal, con taludes en las paredes de 
lV, lH, es decir Z =1, afin de garantizar la impermeabilidad de la caja. 
El valor del coeficiente de rugosidad adoptado es igual a 0.016 para canales 
revestidos de concreto . 
El Borde libre del canal se ha establecido en función a las recomendaciones 
indicadas en el BUREAU OF RECLAMATION, estimándose un valor aproximado 
de 0,50m. en función al caudal de conducción. 
El espesor del revestimiento de concreto se ha establecido en O, 10 m para los 
canales alimentador y principal también siguiendo las normas del BUREAU OF 
RECLAMATION, la plataforma del canal contiene una berma interior de 1,50 
m de ancho, la sección hidráulica de canal y una berma exterior de 6,50 m 
que incluye un camino de servicio y/o vigilancia de 4,00 m de ancho, tal como se 
puede apreciar en la Figura N° CP- 1, del mismo modo las características 
hidráulicas y geométricas para los diferentes tramos del canal se presentan en el 
cuadro N° CP-1. 
Para la armadura de refuerzo en las diferentes estructuras se ha utilizado el acero 
de grado 60 y fy = 4200 Kg/cm2 . 
El concreto para solado de 10 cm. de espesor, se prevé un fe= 100 Kg/cm2 en los 
sitios donde la armadura se apoyará sobre el suelo. 
El concreto para el recubrimiento de la armadura de refuerzo se proyecta un f' e = 
210Kg/cm2 · 
El diseño de muros tiene en cuenta las condiciones de servicio más desfavorables 
(con empuje de tierras) y los coeficientes de seguridad al deslizamiento y volteo. 
La capacidad portente, re= 1,5 Kg/cm2 
El coeficiente de rugosidad para el concreto se ha considerado en 0,016 y para las 
alcantarillas TMC en 0,021. 
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2.2.3 Diseño Hidráulico de las Obras De Arte 
2.2.3.1 Alcantarillas, Canoas - Badén y Entregas Laterales. 
Imax.= 
Como primer paso determinamos el caudal de diseño, para lo cual se ha 
utilizado dos métodos, el Método Racional y el método se la sección 
hidráulica y la pendiente de cuya comparación elegimos el mayor. 
Método Racional: Este método utiliza la formula 
Q = C Imax A 1 360, donde; 
Q = Caudal máximo probable en m3/Seg. 
C = Coeficiente de escorrentía, que esta en función del tipo de bosque y 
pendiente de la cuenca. 
A = Área de la cuenca colectora, esta determinada por toda la superficie 
ubicada sobre el canal hasta el cruce con el canal principal, para lo 
cual utilizamos los planos catastrales a escalas 1:10 000 levantado 
por la Dirección de Catastro Rural de MINAG; y datos obtenidos 
en campo para micro cuencas que no están consideradas en 
los mencionados planos ya que estas son de áreas pequeñas . Ver 
Plano de área de Microcuencas. 
Intensidad máxima de la lluvia para un periodo de duración igual al 
tiempo de concentración para la frecuencia deseada para el diseño, 
(en porcentaje), se expresa en mm. 
Para determinar la Imax. procedemos de dos (02) maneras: 
La primera, recun1mos a la curva intensidad - duración -
Frecuencia, Grafico N° II-9 estación CO Bellavista, del Estudio 
Hidrológico del río Bíavo, informe final elaborado por el Ing. 
Walter Obando Licera. La segunda manera, utilizando la fórmula 
de Talbot, cuyo procedimiento también esta en el mencionado 
estudio: 
Imax. = afb+tc; Donde. 
a,b = Constante que depende de la localidad donde está instalada la 
estación y de la frecuencia, para nuestro caso, los valores son : 
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a 
b 
te= 
Imax. = 
te= 
te= 
5382,51 (Dato obtenido del SENAMHI) 
230,22 (Dato obtenido del SENAMHI) 
Tiempo de concentración en horas. 
Intensidad máxima en mm. 
0,871 X (e /H) 0 '385 donde, 
Tiempo de concentradón en horas 
L= 
H= 
Longitud del curso de agua más largo en Km. 
Desnivel máximo del curso de agua más largo en m .. 
Método Directo o de la sección hidráulica y la pendiente : Se efectúa directamente 
en el terreno, localizando marcas o trazas que dejaron en el cauce las avenidas: 
En esta operación se determinará el área hidráulica, perímetro mojado y 
pendiente, del curso de agua parámetros que nos servirán para utilizar la formula 
de Maning y obtener el caudal. 
Q = (A R213 S 112)/n, donde. 
A = Área de la sección hidráulica en m2 
R = Radio hidráulico en metros; R = AIP; donde 
P = Perímetro mojado 
S = Pendiente del cauce natural en por mil 
Con el caudal obtenido procedemos a determinar el diámetro de las alcantarillas, 
secciones transversales de las canoas -badén y entregas laterales. 
2.2.3.2 Puentes Vehicular y Peatonal. 
Ubicamos el punto en el cual se emplazarán los puentes, de tal manera de 
poder determinar los parámetros necesarios para el diseño. 
A lo largo del Canal Principal solamente se ha proyectado la construcción 
de un (01) puente vehicular el cual se ubica en el km 12+620, en el cruce 
con un camino vecinal que permite el acceso a los productores ubicados 
en la parte superior del canal principal, y un (O 1) puente peatonal el cual 
se ubica en el km 13+ 200, en el cruce con caminos de herradura que 
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permite el acceso a las áreas de producción ubicadas en la parte superior 
del canal principal. 
El detalle es el siguiente. 
* 0.30y.,_ B * 0.30* 
H y 
b 
SECCION TIPICA CANAL PRINCIPAL IRRIGACIÓN BIA VO- MARGEN 
IZQUIERDA 
CONSTANTES GEOMETRICAS E HIDRAULICAS 
TRAMO V L Q H B b y T n S 
~ELKM ALKM Km M3/S m m m m m - m! m 
+- 200,00-13 + 620 2,5 0,6 0,75 2,0 0,5 0,55 1,6 0,016 0,015 
Puente Vehicular: Km. 12+620; cuya luz será B = L = 2.00m. 
Puente Peatonal: Km. 13+200; cuya luz será B = L = 2.00m. 
2.2.3.3 Cálculo hidráulico de alcantarilla 
z A p R 
-
m2 m m 
1,0 0,58 2,58 2,06 
V 
mis 
0,28 
Fb 
m 
0,20 
Se debe diseñar para que no trabajen a tubo lleno, evitando de este modo 
inundaciones de los terraplenes adyacentes. 
{PAGE} 
Del manual ARMCO, en un conducto circular la velocidad critica (Ve) y 
el diámetro (D) por intermedio de la profundidad critica (Tirante Critico); 
He= 0.3133 D y Ve= Y2q He= 2 4710%. 
El área del segmento circular será. 
0,6887D 
0,6887D- 0,5D = O, 188 D 
A= D2/8 ( II a 1180- sen a) ...................... .I 
Cose = 0,1887D/12D = 0,3774 
e = 67° 49' 38,19" ~ 2 e= 135° 39' 16,38" 
a= 360°- (135° 39' 16,38") = 224° 20' 43,06" 
Remplazando en I 
A= O 5768 D2 
' 
Sabemos que la ecuación de continuidad es: 
Q = V e A ; reemplazando valores se tiene: 
Q = (2,471 D 112) (0,5768 D2) 
Q = 1,4253 D512 
D512 = Q/1,4253 = 0,7016 Q 
D = (0,7016 Q) 215 = 0,8678 Q215 
D = 0,8678 Q215 
Es perímetro mojado es: 
{PAGE} 
Pm = I1 D - .Y(28/360°) TI D 
. Pm = 1,9578 D 
El radio lúdráulico es 
R = A/pm = 0,5768 D211,9578 D === 0,2946 D 
R === 0,2946 D 
Pendiente: La rasante ideal para una alcantarilla es aquella que no produce 
sedimentación ni erosión. Con la sección critica sin que se produzca 
remanso y haciendo uso de la formula de Maning se tendrá: 
Donde: 
VC = Velocidad crítica 
R = Radio Hidráulico 
n = Coeficiente de Rugosidad 
Longitud: Esta en función al ancho, a la corona del camino, altura de 
terraplén, talud del ten·aplén, ángulo de esviajamiento con respecto al eje 
del camino y pendiente de la alcantarilla. 
La longitud se puede determinar por intermedio del perfil longitudinal del 
terreno al ubicar la plantilla de la alcantarilla, si la alcantarilla no es 
perpendicular a la línea del centro del camino, la longitud obtenida se 
multiplica por la secante o el ángulo de esviaje, en el caso que no se tenga 
datos para formar el perfil del terreno, la longitud de la alcantarilla se 
puede obtener sumando el ancho de la corona, dos veces el producto del 
talud por la altura del terraplén (hasta el piso de la alcantarilla), en el 
centro del camino. 
En nuestro caso emplearemos el perfil longitudinal del alcantarilla 
plasmada en los planos de las secciones transversales. 
Elección de la Alcantarilla. 
La elección de una alcantarilla en lo referente al tipo, depende de factores 
como: 
Suelo sustentante o de cimentación. 
Características geométricas de la alcantarillas y topografia del terreno. 
Comparación económica de los posibles tipos de alcantarillas. 
Para el presente trabajo utilizaremos, alcantarillas de tubo de metal 
corrugado (ARMCO) por su facilidad de instalación y uso inmediato. 
Cálculo Hidráulico de Canoa -Badén. 
Canoa: 
Estas obras constan de transición de entrada y transición de salida, siendo 
siempre rectangular la sección de la canoa. La pendiente en la sección de 
la canoa, debe ajustarse a la cota de la base mayor de la sección 
transversal del canal principal. 
Esta estructura recibe el agua superficial, la hace pasar de un lado a otro 
sin que ésta entre al canal. 
Dimensionamiento longitudinal de la estructura: 
Con el perfil longitudinal de la canoa en el cruce con el canal y si fuera 
necesario un plano en planta, se define la longitud total de la estructura y 
puesto que se conoce la longitud de las transiciones, se determina el valor 
de las cotas de fondo. 
Borde libre: 
Cuando la velocidad en la canoa es pequeña, nos resultará un borde libre 
razonablemente muy pequeño. Se recomienda usar la siguiente. Relación 
para borde libres, mínimos. 
YIH = 0,75, donde; 
Y= Tirante de la canoa 
H = Altura total de la canoa 
Badén 
El perfil longitudinal de esta estructura puede ser a nivel o en curva 
veliical perfectamente parabólica, teniendo cuidado no presente obstáculos 
en el transito de los vehículos que pasan sobres ellos; se evitará posean 
depresión brusca o cambio que produzcan golpes. La sección transversal 
será del ancho de la vía con una ligera inclinación a favor de la 
corriente.(!%- 2%). 
Para evitar la socavación se protegerá al badén tanto aguas arriba como 
aguas abajo con muros que irán enterrados coincidiendo la base superior 
con la loza del badén; estos muros son de forma trapezoidal ó rectangular, 
serán de concreto ciclópeo re = 175kg/cm2 más 30% de piedra grande, 
cuyas dimensiones estarán en función de la máxima avenida de agua, tipo 
de vehículos a transitar y material sustentante. 
Esta estructura tiene como función proteger al camino de setvicio, de las 
aguas que evacua la canoa. 
Entregas Laterales. 
Consta de encauzamiento de entrada, siendo siempre rectangular o 
trapezoidal la sección de la entrega. 
La pendiente de la sección de la entrega, debe ajustarse a la cota de la 
base mayor de la sección transversal del canal principal de tal manera que 
el agua que discurre por la entrega desemboque directamente al canal. 
Borde libre: 
Se recomienda usar la siguiente relación para borde libres, mínimos. 
YIH = 0,75, donde; 
Y= Tirante de la entrega lateral 
H = Altura total de la entrega lateral 
Las aguas superficiales provenientes de micro cuencas muy pequeñas son 
encausadas por estas estmcturas para que descarguen directamente al canal 
y no destmyan estas aguas al camino de servicio que queda al lado opuesto 
de esta estmctura. 
2.2.4 Diseño Estructural de las Obras De Arte 
Consiste en fijar la dimensiones del espesor, acero de refuerzo, rellenos, longitud 
de cabezales etc. que garanticen soportar las diferentes cargas a la que estarán 
sometidas las mencionadas estmcturas. 
Calculo Estructural de Alcantarilla. 
Cálculo de las Cargas 
Carga Vivas: Son causadas por el tránsito vial. La influencia de la carga H20 que 
actúa sobre una zona supuesta de 0,90 x 1,0 m. se resumen en la tabla siguiente: 
(extraída del manual ARMCO) 
Altura de la cobertura Cargas en Kg!m2 
0,30 8 788 
0,60 4 395 
0,90 2 929 
1,20 1 953 
1,50 1221 
1,80 976 
2,10 854 
2,40 458 
Carga Muerta: Viene a ser el prisma de suelo o relleno sobre la tubería metálica, 
según el manual de ARMCO se supone que el peso del terraplén es distribuido en 
el ancho de 0,91 Kg/m3, su cálculo se determina por medio de la expresión 
siguiente: 
CM=PxH 
CM = Presión del peso (Kg/m2) muerto 
P . =Unidad del peso del suelo: 1 922 Kg/m3 
H =Altura del relleno sobre la tubería (m) 
Grado de Compactación del Relleno: Debe tenerse la seguridad que se superará 
el 85% del proctor standard. Del gráfico 3.5 del manual ARMCO se obtiene con 
el 85% de la densidad natural el coeficiente de carga k= 0.86 que se le aplicará a 
la carga total para obtener la presión para el proyecto. 
Presión para el Diseño: (Pp) Será la suma de carga muerta más la carga viva 
afectados por el coeficiente de carga (k) es decir: 
Pp =k (Cm +Cv) 
El valor de k desaparece o toma el valor de la unidad cuando el diámetro es 
mayor que el terraplén (h<D; k = 1) 
Compresión Anular (e): Es una carga axial que actúa en forma tangencial sobre 
la pared del conducto, que actúa en contraposición a la presión de diseño. 
C =Pp (D/2) 
Esfuerzo Admisible para la pared (fe): El esfuerzo mínimo de fluencia para 
alcantarilla metálicas es de 2 320 Kg/cm2 (manual ARMCO) valor que en base al 
cual obtendremos el esfuerzo de compresión (fb) para los casos siguientes: 
1.- Fb = Fv = 2 330 Kg/cm2 en el caso que D/r <294 
2.- Fb = 2 812,31 - 0,0057 (D/r i, en el caso que D/r>294 y < 500 
3.- Fb = 3,47 x 108/(Diri en el caso que D/r>500 
r =Radio de giro de las corrugaciones (cm) 
D =Diámetro de la tubería (cm) 
Fc=tb/2 
Área del Corte Transversal de la Pared (A): Se calcula en base al esfuerzo de 
compresión anular (e) y el esfuerzo admisible (fe). 
A =C/fc 
De la tabla 2,3 del manual ARMCO para la tubería cuyas corrugaciones son de 
67,7 x 12,7mm. y un área (corte transversal de la pared) de 8,20 cm2/m. (mayor 
de 1 769 cm2/m. requerido) se obtiene un espesor especifico de 0,864 mm. Pero el 
espesor (calibre) comercial mínimo de la tubería de 36" es de 2,5 mm. 
Las tuberías empleadas de acuerdo a lo descrito anteriormente serán: 
(Diámetro) Corrugaciones Calibre 
(Pulgadas) (Pulgadas) (mm) 
24" 2/3 X 'lí" 2,00 
60" 2 2/3 X W' 2,50 
48" 2 2/3 x W' 2,50 
60" 2 2/3 X Yz" 3,00 
2.3 GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
GEOLOGIA REGIONAL 
Introducción 
La descripción de la Geología Regional tiene como fuente bibliográfica el estudio 
definitivo del proyecto Irrigación Biavo Margen Izquierda. 
Esta sección, tiene por objeto describir el Marco o Espacio Geológico Regional, dentro 
del cual se desarrolla el Proyecto. 
En este subtítulo se trata de las formaciones geológicas que se encuentran en el área del 
Proyecto y en las zonas colindantes. 
De las formaciones geológicas se describe su litología o petrografia, así como su posición 
estratigráfica. 
El estudio de la geología Regional es de importancia en los trabajos de geología aplicada 
y geotecnia, pues ayuda en la interpretación de las características de cimentación de los 
sitios o de los lugares donde se emplazan las obras de ingeniería del Proyecto. 
Unidades de mapeo 
Se entiende por unidades de mapeo o formaciones geológicas a un conjunto de rocas o 
suelos de la misma litología o diferente, las cuales en el tiempo geológico, tienen un 
origen común, es decir, se formaron en la misma época, por lo cual son de la misma edad. 
La posición estratigráfica de las unidades en la columna geológica de la región, desde la 
más moderna a la más antigua es la siguiente: 
Unidades Litoestratigráficas del Cuaternario 
Depósitos fluviales 
Depósitos Aluviales 
Unidad Litoestratigráfica del Cuaternario -Terciario 
Formación Juanjuí 
Unidades Litoestratigráficas del Terciario 
Formación Ucayali 
Formación Ipumro 
Formación Chambira 
Formación Pozo 
Formación Yahuarango 
A continuación se describen las siguientes formaciones: 
Depósitos Fluviales del Cuaternario Reciente (Holoceno) 
Están constituidos por los suelos inconsolidados que se encuentran en los cauces del los 
ríos Huallaga y Biavo y en los cauces de las quebradas laterales de los mencionados ríos. 
Han sido formados por el acarreo y sedimentación de las aguas de los mencionados ríos y 
quebradas. 
Se observan en los cauces de los los ríos, formando playas e islas. 
En estos depósitos se distinguen suelos de granulometría gruesa, como: Gravas, bloques, 
cantos rodados; también, suelos de granulometría fina, como: Arenas, limos y arcillas. 
Los elementos de los suelos son redondeados a sub - redondeados. 
Los depósitos fluviales en el cauce de los ríos, están sujetos a modificaciones o cambios 
originados por acción de las aguas corrientes, como la erosión y la sedimentación. 
Depósitos Aluviales del Cuaternario Reciente (Holoceno) 
Han sido formados por las inundaciones de las aguas de los ríos y sus quebradas 
adyacentes. 
Son más antiguos que los Depósitos Fluviales. 
Ocupan el fondo llano del Valle del río Biavo y parte de la margen derecha del río 
Huallaga, en el sector de Vainillas. 
Los terrenos que forman estos depósitos se encuentran a mayor nivel ó cota que el cauce 
de los ríos Huallaga y Biavo. 
Están conformados por mezclas de cantos rodados, gravas redondeadas a sub 
redondeadas, arenas, limos y arcillas, las que se encuentran medianamente compacta a 
compactas. 
Sobre los terrenos de estos depósitos, en el Valle del Biavo, se encuentran los centros 
poblados de: Dos Unidos, La Unión, Pacasmayo, Nuevo Mundo, El Encanto, Las 
Palmera, Vainillas, José Gálvez, Nuevo Lima. También se ubican las tierras de cultivo 
y se desarrolla la actividad agropecuaria. 
L Depósito Fluvi.o-aluvial del Cuaternario- Terciario 
Formación Juanjuí 
Se localiza al Norte del Valle del Biavo, entre los sectores de Vainillas y Pacasmayo. 
Conforma el flanco izquierdo del Valle del Biavo y parte del flanco derecho del río 
Huallaga. 
Está conformado por conglomerados no cementados, los cuales están constituidos por 
gravas redondeadas a sub redondeadas, cantos rodados, con matriz de arena y algo de 
limo. 
Los clastos provienen de rocas plutónicas, volcánicas, esquistos, gnetses, calizas y 
areniscas. 
En la composición de la Formación Juanjuí se observan intercalados esporádicamente, 
lentes de arena poco compactos. 
Su ambiente de sedimentación es fluvio - aluvial. 
Fmma cerros y colinas de baja altura. 
Su edad de formación se asigna al intervalo Plioceno- Pleistoceno, es decir, al Terciario 
Superior- Cuaternario Antiguo. 
Formación Ucayali 
Según los estudios de Geología Regional del INGEMMET, esta formación aflora en el 
flanco derecho del Valle del río Biavo. 
Su litología está formada por una secuencia de conglomerados gruesos intercalados con 
arenas y limos de colores gris claro a marrones y cremas. 
Su edad se asigna al lapso Plioceno -Pleistoceno. 
Formación Ipururo 
Esta formación circunda los depósitos fluviales y aluviales del fondo del Valle del río 
Biavo y se encuentra formando parte de los cerros bajos o colinas del valle. 
En la base, esta formación presenta estratos . gruesos de aremscas gris verdosas a 
marrones, muy deleznables, de grano medio a grueso. En ocasiones, se presentan capas 
de conglomerado, los que a su vez se intercalan conlodolitas y limoarcillitas abigarradas. 
En la parte media de la formación, se presentan limolitas y lodolitas. 
En la parte superior, los estratos de conglomerado aumentan de grosor. 
Proviene de una sedimentación aluvial. 
Conforma el núcleo de pliegues sinclinales. 
Su edad se asigna al Mioceno -Plioceno Inferior. 
Lejos del área del Proyecto, se encuentran las formaciones: Chambira, Pozo y 
Yahuarango, las cuales pertenecen al Terciario . 
. H 
Formación Chambira 
Está compuesta por capas gruesas de lodolitas de color marrón o rojizo, intercaladas con 
areniscas marrones y rojizas, las cuales presentan capas gruesas. 
Ocasionalmente presenta capas delgadas de limoarcillitas gris verdosas a cremas. 
Se originó en un ambiente continental, tipo llanura de inundación. 
Su edad parece ser del intervalo Oligoceno -Mioceno. 
Formación Pozo 
Está formada por limo arcillitas grises, cremas y rojizas con estratificación bandeada. 
En el nivel inferior y medio, está compuesta de areniscas calcáreas de color gris claro u 
oscuro. 
También está compuesta por calizas gris claro y lodolitas gris a rojizas. 
Se fonnó en un ambiente marino lagunar. 
Su edad está comprendida entre el Eoceno y el Oligoceno. 
Formación Yahuarango 
Litológicamente esta formación esta compuesta predominantemente por lodolitas y 
limoarcillitas de color rojo oscuro a violáceo, de estratos medios a gruesos, intercalados 
con capas de limolitas y areniscas (grises, rojizas). 
Asociadas a las rocas mencionadas, se encuentran calizas marrones y lodolitas calcáreas. 
La formación se originó en un ambiente continental, donde la sedimentación tuvo lugar 
por deposición de flujos aluviales y fluviales. 
Su edad se atribuye al lapso Paleoceno- Eoceno. 
Las formaciones del Terciario, localizadas en las colinas y cerros, constituyen la 
topografia prominente de la zona. 
Estructuras Geológicas 
El Valle del río Biavo se ubica regionalmente en la Faja subandina nororiental, dentro de 
la cuenca sedimentaria mezo-cenozoica del Huallaga. 
La faja subandina, es una franja adyacente a la Cordillera Oriental, la cual presenta 
altitudes menores a 2,500 m, así como valles y cadenas montañosas. 
Es una cubeta estructural, constituida por rocas mesozoicas y cenozoicas, las cuales han 
sido afectadas por el tectonísmo del Neógeno, el cual ha ocasionado plegamiento y 
fallamiento. 
Las fallas son normales y de sobre escurrimiento. 
Los pliegues y fallas que se manifiestan en las rocas sedimentarias del Mesozoico, se 
encuentran muy distantes del área del Proyecto. 
En el área del Proyecto, se distinguen muy pocas estructuras, las cuales se describen a 
continuación. 
Pliegues 
En el flanco derecho del Valle del río Biavo, el INGEMMET ha mapeado un sinclinal, 
cuyo eje es aproximadamente paralelo a la longitud del Valle. 
Este sinclinal afecta a las formaciones Ipururo y Ucayali del Terciario. 
Muy lejos del área del Proyecto, en las rocas del Terciario se distinguen anticlinales con 
ejes paralelos a la longitud del valle del Biavo. 
Fallas 
A 4,3 Km y al Este de Nuevo Lima, el INGEMMET infiere la existencia de una falla 
geológica, la cual afectaría las formaciones Ipururo y Chambira. 
En el área del Proyecto, los estudios geológicos regionales efectuados por el 
INGEMMET, han distinguido e inferido fallas transcuiTentes e inversas, las cuales 
afectan las rocas del Terciario, mes no la del cuaternario reciente. 
2.3.1 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS Y GEOTECNICAS DE LOS 
LUGARESDONDESEEMPLAZANLASOBRASDECRUCE 
2.3.1.1 CONDUCTO CUBIERTO 
Se ha proyectado un conducto cubierto en el tramo del Km. 0+511 al 
0+531, por que en este tramo el terreno de la cimentación del canal está 
fmmado por un suelo aluvial de gravas y arenas, las que se encuentran en 
la proporción de 50% cada una, siendo de poca compactación. El suelo 
constituye un talud natural de gran pendiente (30°), el que al ser cortado 
para la construcción de la obra, va a ocasionar derrumbes permanentes. 
Con esta obra, se evitará la colmatación del canal principal por la caída de 
piedras y arena por acción del viento y de la lluvia 
2.3.1.2 ALCANTARILLAS 
El emplazamiento de las alcantarillas y sus rellenos están ubicados en 
quebradas formadas en suelos aluviales del Cuaternario, los cuales están 
cubiertos por una capa de suelo orgánico. 
En ningún sitio de apoyo se ha encontrado roca. Los flancos de las 
quebradas se encuentran en condiciones estables, pues no se ha detectado 
signos de inestabilidad como fracturas, deslizamientos y derrumbes. 
ALCANTARILLA Km : 05+041,00 
El suelo de sustentación de esta alcantarilla está constituida por las 
siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,90 
0,90- 2,00 
SUELOS 
OL 
GC 
35 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
Por su grado de compactación y considerando el terreno saturado, su 
resistencia alcanza1 ,2 Kg/cm2. 
En esta alcantarilla la presión de contacto detetminada por el peso del 
canal, peso del agua, más el peso del relleno y el peso de la estructura es 
de 0.65 Kg/cm2, y siendo la resistencia del terreno 1,2 Kg/cm2 se llega a 
la conclusión que no existe problema de punzonamiento en la cimentación. 
ALCANTARILLA KM : 05+622,00 
El suelo donde se cimentará esta estructura presenta las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,90 
0,90- 2,00 
SUELOS 
OL 
GC 
DESCRlPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
Por su grado de compactación y considerando el terreno saturado, su 
resistencia es de 1,2 Kg/cm2. 
En esta alcantarilla la presión de contacto determinada por el peso del 
canal, peso del agua, más el peso del relleno y el peso de la estructura es 
de 0.65 Kg/cm2, y siendo la resistencia del terreno 1,2 Kg/cm2 se llega a 
la conclusión que no existe problema de cimentación. 
ALCANTARILLA KM : 06+421,00 
El suelo de sustentación de esta alcantarilla esta constituido por las 
siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,30 
0,30- 1,50 
1,20- 2,00 
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SUELOS 
OL 
GM 
GC 
DESCRlPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
Grava Arcillosa 
Se apoyará esta estructura en Grava-Limosa GM, la cual es suelta, 
teniendo una resistencia de 0,60 Kg/cm2. 
Para incrementar la resistencia del suelo que es baja, se recomienda e 
compactar el terreno antes de colocar la alcantarilla. 
ALCANTARO"_;LA KM : 09+591,60 
El suelo de sustentación de esta alcantarilla esta conformado por las 
siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 0,90 
0,90- 2,00 
SUELOS 
OL 
GM 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
Grava Arcillosa 
La capa de apoyo para esta alcantarilla se considera que es de Grava-
Limosa GM, la cual es compacta, teniendo una resistencia al estado 
saturado de 1,4 Kg/cm2. 
En esta alcantarilla la presión de contacto determinada por el peso del 
canal, peso del agua, más el peso del relleno y el peso de la estmctura es 
de 1.02 Kg/cm2, y siendo la resistencia del terreno 1,4 Kg/cm2 se llega a 
la conclusión que no existe problema en la cimentación. 
ALCANTARU_;LA KM : 10+538,00 
De acuerdo a las exploraciones realizadas en el lugar donde se emplazará 
esta alcantarilla, el suelo de apoyo o cimentación esta constituido por los 
siguientes estratos o capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 0,90 
0,90- 2,00 
SUELOS 
OL 
GM 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
Grava Arcillosa 
Como suelo portante se considera a la Grava-Limosa GM, la cual tiene una 
capacidad de carga de 1.4 Kg/cm2 al estado saturado. 
En esta alcantarilla la presión de contacto detenninada por el peso del 
canal, peso del agua, más el peso del relleno y el peso de la estructura es 
de 1.00 Kg/cm2, y siendola resistencia del terreno 1,4 Kg/cm2 se llega a 
la conclusión que no existe problema de cimentación. 
ALCANTARaLA Km : 12+920,00 
El terreno de apoyo de esta estructura está compuesta por las siguientes 
capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 1,80 
SUELOS 
OL 
CL 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Arcilla Inorgánica 
Esta estructura se apoyará en la capa de Arcilla Inorgánica CL, la cual 
tiene consistencia firme, por lo que su resistencia o capacidad portante se 
considera que es 1,12 Kg/cm2 trabajando en condiciones saturadas. 
En esta alcantarilla la presión de contacto determinada por el peso del 
canal, más el peso del relleno y el peso de la estructura es de 1.00 Kg/cm2, 
y siendo la resistencia del terreno 1,12 Kg/cm2 se llega a la conclusión que 
no existe problema en la cimentación. 
2.3.1.3 CANOAS BADEN 
estas estmcturas apoyaran geológicamente en suelos de edad 
cuaternaria de los tipos siguientes 
Arcillas Inorgánicas, Arenas Limosas y Gravas Arcillosas 
Limosas. 
Estos suelos están cubiertos por una capa de suelo orgánico, la 
cual será desechada para cimentar las estmcturas en la etapa de 
constmcción. 
En estos suelos no se observan características desfavorables. 
En ninguno de los sitios estudiados para la obra se encontró 
cimentación de roca. 
CANOA BADENKm: 01+447,00 
Según la exploración realizada (calicata) en el sitio de 
ubicación de esta estructura, se encontró las siguientes capas de 
suelos: 
PROFUNDIDAD SUELOS DESCRIPCION 
(m) 
0,00- 0,30 OL Suelo Orgánico 
0,30- 1,50 GM Grava Limosa 
1,50- 2,10 GM-GC Grava Limo-Arcillosa 
Los estribos de apoyo se ubicarán sobre la Grava Arcillosa GC, 
la cual es compacta, por lo que se le considera una resistencia de 
1, 7 Kg/cm2 en condiciones saturadas. 
CANOABADENKm: 03+772,00 
En el sitio de esta estructura el suelo esta conformado por las 
siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,70 
0,70- 2,00 
SUELOS 
OL 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
La capa de apoyo para la estructura se ha considerado a la Grava 
Arcillosa GC, la cual es compacta, por esta razón se considera 
que su resistencia es de 1,7 Kg/cm2, encontrándose el suelo 
saturado. 
CANOA BADEN Km : 07+207,00 
En el lugar de fundación de esta estructura, el suelo esta 
constituido por las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,40 
0,40- 1,00 
SUELOS 
OL 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
El estribo de apoyo se cimentará en la Grava Arcillosa GC, que 
es compacta y tiene una capacidad portante de l. 7 Kg/cm2, en 
condiciones saturadas. 
CANOA BADEN Km : 07+371,00 
Esta estructura se apoyará en un suelo de características 
similares a la estructura anterior 
PROFUNDIDAD . 
(m) 
0,00- 0,40 
0,40- 1,00 
SUELOS 
OL 
GC 
CANOA BADEN Km : 07+961,00 
DESCRIPCIGN 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
El terreno donde se emplazará esta estructura, esta conformada 
por las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 1,10 
1,10- 1,20 
SUELOS 
OL 
GM 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
La estructura de apoyo se cimentará sobre una Grava Limosa 
GM, compacta, cuya capacidad de carga del terreno saturado es 
de 1,4 Kg/cm2. 
CANOA BADEN Km : 08+423,00 
Esta estructura se cimentará en un suelo similar a la anterior, es 
decir en la Grava Limosa GM, de resistencia 1,4 Kg/cm2 en 
estado saturado. 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 1,10 
1,10- 1,20 
SUELOS 
OL 
GM 
CANOABADENKM: 11+213,00 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
El terreno donde se cimentará esta estructura, por la exploración 
realizada esta constituida por las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD SUELOS DESCRIPCION 
(m) 
0,00- 0,50 OL Suelo Orgánico 
0,50- 1,10 GP Grava Mal Graduada 
1,10- 2,00 SP- SM Arena Limosa Mal Graduada 
El apoyo de esta estructura se cimentará en la Grava Arenosa 
Mal Graduada GP, sin embargo la influencia de la presión de 
contacto llega al estrato inferior que es Arena Limosa Mal 
Graduada SP-SM, que se encuentra en estado suelto, por lo que 
será necesario para aumentar su resistencia, compactar este 
suelo antes de colocar los estribos. 
CANOA BADEN KM: 11+575,00 
Esta estructura se cimentará en el mismo tipo de suelo que la 
estructura anterior, las razones es que las condiciones de la 
geología local son similares, como se muestra en el perfil de 
suelo investigado por la exploración realizada. 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 1,10 
1,10-. 2,00 
SUELOS DESCRIPCION 
OL Suelo Orgánico 
GP Grava Mal Graduada 
SP- SM Arena Limosa Mal Graduada 
CANOABADENK.m: 11+760,00 
El sitio donde se ubicará esta estructura, esta formado por las 
siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,90 
SUELOS 
OL 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
0,90- 2,20 CL Arcilla Inorgánica 
El apoyo del estribo se ubicará sobre la arcilla CL, la cual 
presenta consistencia firme, siendo su resistencia admisible de 
1,12 Kg/cm2, trabajando el suelo saturado. 
CANOA BADEN Km : 12+605,00 
El terreno de fundación de esta estructura, por encontrarse en el 
mismo ámbito geológico que la estructura anterior, presenta las 
mismas características geotécnicas. 
A continuación, se muestra el perfil de suelos del terreno de 
apoyo. 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,90 
0,90- 2,20 
SUELOS 
OL 
CL 
CANOA BADEN KM : 13+420,00 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Arcilla Inorgánica 
El terreno donde se ubicará la estructura, esta formada por las 
siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 1,80 
SUELOS 
OL 
CL 
2.3.1.4 ENTREGAS LATERALES 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Arcilla Inorgánica 
Estas estructuras se apoyarán geológicamente en suelos de 
Edad Cuaternaria, de los tipos siguientes: 
Arcillas Inorgánicas, Arenas Limosas y Gravas Arcillo-
Limosas. 
Estos suelos están cubiertos por una capa de suelo Orgánico, el 
cual será eliminado para cimentar las estructuras en la etapa de 
construcción. 
En estos suelos no se observan características desfavorables. 
En ninguno de los sitios estudiados para la obra se encontró 
cimentación de roca. 
ENTREGA LATERAL Km : 00+764,00 
En el sitio de esta estructura por la exploración realizada, el 
suelo esta constituido por las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,80 
0,80- 1,90 
SUELOS 
OL 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
Esta obra se apoyará sobre la grava arcillosa GC, la cual es 
compacta, presentando una resistencia portante de 1, 70 
Kg/cm2 en estado saturado. 
ENTREGA LATERAL Km : 0+983,00 
El suelo donde se apoyará esta obra, presenta en profundidad 
las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,30 
0,30- 1,50 
SUELOS 
OL 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
Esta estructura se cimentará en la Grava Arcillosa GC, la cual 
es compacta, de capacidad portante 1.7 Kg/cm2 al estado 
saturado. 
ENTREGA LATERAL Km: 01+429,00 
El terreno de cimentación de esta estructura, por presentarse en 
la misma área geológica, donde se apoya la estructura anterior, 
presenta las mismas características geotécnicas, como 
compacidad y resistencia. 
El perfil de suelos, es el siguiente: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,30 
0,30- 1,50 
SUELOS 
OL 
GC 
ENTREGA LATERAL KM: 02+473,50 
DESCRJPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
El sitio de fundación de esta estructura, presenta el siguiente 
perfil de suelos: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 1,20 
1,20- 2,00 
SUELOS 
OL 
GM 
GC 
DESCRJPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
Grava Arcillosa 
La obra se cimentará en la Grava Limosa GM, la cual es 
compacta y presenta al estado saturado un valor de soporte de 
1.4 Kg/cm2. 
ENTREGA lATERAL Km : 02+603.60 
Esta estructura por ubicarse en la misma área de la estructura 
anterior, presenta las mismas condiciones geológicas y 
geotécnicas. 
El perfil estatigráfico del terreno de fundación es el siguiente: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 1,20 
1,20- 2,00 
SUELOS 
OL 
GM 
GC 
ENTREGA LATERAL Km : 02+858,00 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
Grava Arcillosa 
El terreno de apoyo de esta obra, presenta las siguientes capas 
de suelos: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 1,20 
1,20- 2,00 
SUELOS 
OL 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
La Grava Arcillosa GC, que es compacta, con una resistencia 
de 1,7 Kg/cm2 al estado saturado, es la capa que soportará la 
estructura. 
ENTREGA LATERAL Km : 03+077,40 
Por ubicarse esta estructura en el mismo tramo geológico, presenta 
similares condiciones de apoyo que la estructura anterior. 
El perfil de suelos es el siguiente: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
SUELOS DESCRIPCION 
0,00- 1,20 
1,20- 2,00 
OL 
GC 
ENTREGA LATERAL KM : 03+ 114,50 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
Esta estructura también se apoyará en el mismo tipo de suelo que 
las dos estructuras anteriores, por encontrarse en el mismo tramo 
geológico, los encontrados son los siguientes: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 1,20 
1,20- 2,00 
SUELOS 
OL 
GC 
ENTREGA LATERAL KM : 06+035,00 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
Esta obra se localiza en un terreno cuyo perfil del suelo es el 
siguiente: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,30 
0,30- 1,50 
1,50- 2,10 
SUELOS 
OL 
GM 
GM-GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
Grava Limosa-Arcillosa 
La capa de cimentación de la estructura se ha considerado que es la 
Grava Limosa GM, suelta, cuya capacidad de carga es de O .25 
Kg/cm2, por lo que será necesario compactarla para incrementar 
su resistencia, antes de proceder al vaciado de la estructura. 
ENTREGA LATERAL Km : 07+548,00 
El sitio donde se localizará esta estructura esta formado por un 
terreno que presenta las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,40 
0,40- 1,80 
SUELOS 
OL 
GC 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Arcillosa 
El apoyo de la estructura será en la Grava Arcillosa GC, la cual es 
compacta, presentando una resistencia al estado saturado de 1, 7 
Kg/cm2. 
ENTRAGA LATERAL Km: 07+885,00 
Esta estructura se sitúa sobre un terreno formado por las siguientes 
capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 1,10 
1,10- 2,00 
SUELOS 
OL 
GM 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Grava Limosa 
La estructura se apoyará sobre la grava limosa GM, la cual es 
necesario compactarla antes de construir la estructura, por 
encontrase al estado suelto. 
ENTREGA LATERAL KM : 12+414,00 
El suelo donde se ubica esta estructura esta formado por las 
siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,90 
0,90- 2,00 
SUELOS 
OL 
CL 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Arcilla inorgánica 
Como suelo de cimentación se ha considerado a la arcilla 
Inorgánica CL, de consistencia firme, la que tiene una resistencia 
de 1,12 Kg/cm2 en estado saturado. 
ENTERGA LATERAL Km : 13+454,00 
El área donde se ubicará esta estructura esta conformado por un 
suelo que presenta las siguientes capas: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 1,80 
SUELOS 
OL 
CL 
DESCRIPCION 
Suelo Orgánico 
Arcilla inorgánica 
La capa de apoyo de esta obra es la Arcilla Inorgánica CL, la cual 
es fim1e y presenta una resistencia soporte de 1.12 Kg/cm2. 
2.3.1.4 PUENTE VEHICULAR Km : 12+755,00 
El suelo de cimentación de este puente, por las exploraciones 
realizadas, presente el siguiente perfil estatigráfico de los suelos: 
PROFUNDIDAD 
(m) 
0,00- 0,50 
0,50- 1,80 
SUELOS DESCRIPCION 
Suelo Orgánico OL Arcilloso Plástico 
Arcilla Inorgánica CL De alta plasticidad 
y consistencia firme 
B 1,00 
Df 
1,40 
Este puente se apoyará en la arcilla Inorgánica CL, de consistencia 
firme. 
El cuadro de resultados de la capacidad de carga admisible es el 
siguiente: 
1,70 
1,49 
2,00 3,00 3,50 4,00 
1,53 1,66 1,73 1,79 
Qa 
Donde: 
B = Ancho de la cimentación en (m) 
Df= Profundidad de la cimentación (m) 
Qa= Capacidad de carga admisible (Kg/cm2) 
Para el cálculo del Empuje de Tierras, se ha considerado la 
Densidad de Campo así como el Angulo de Fricción Intema del 
suelo de cimentación. 
2.3.1.6 PUENTE PEATONAL Km : 13+200,00 
Esta estructura por localizarse en un terreno de cimentación, 
de las mismas propiedades geológicas y geotécnicas, 
presenta según los cálculos realizados, la misma capacidad 
de carga admisible y empujes de tierras similares, los cuales 
han sido considerados en el diseño de este puente. 
2.3.2 MATERIALES DE CONTRUCCION Y CANTERAS 
Los materiales de construcción necesarios para las obras, han sido localizada en 
el área del proyecto. 
Se requiere agregados para las obras de arte como son: 
Conducto Cubierto, Entregas Laterales, Canoas badén, Cabezales de Alcantarillas, 
Puente Vehicular y peatonal etc. 
Otro tipo de agregados es necesario para la construcción de los rellenos que se 
requieren para alcantarillas, etc. 
También se requiere materiales para filtros, los que se emplearán en la 
construcción de las bases de alcantarillas y badenes. 
Las áreas de material de préstamo se localizan a lo largo del canal principal, en 
las playas del río Huallaga y en las zonas de corte de excavación de plataforma. 
A continuación se describe las canteras que se utilizarán para las obras 
• Canteras de Agregados 
a) Cantera de Agregados para Concreto 
Dentro del gran potencial que constituyen los depósitos de playa del río Huallaga, 
se ha localizado un lugar cercano y accesible a las obras. 
Cantera Huallaga 
Ubicación . - Esta cantera se ubica en una playa que colinda con la margen 
derecha del río Huallaga. 
Se localiza a 500 m. aguas abajo del Puerto Vainillas. 
Topografía .-La cantera presenta una topografia de llanura ondulada, formada 
por los depósitos del río: Cantos rodados, grava subredondeada, arena y limo. 
Las tierras de cultivo, con relación a la playa, en estiaje presentan un desnivel 
aproximado de 3m. 
Accesibilidad .-Para explotar la cantera y trasladar el material a los lugares de 
construcción será necesaria construir un camino de acceso, debidamente 
afirmado. 
Características del Material 
Granulornetría.- La cantera está constituida por material grueso como cantos 
rodados y grava; de la grava se puede extraer el agregado grueso para 
preparar el concreto. 
El material gmeso también está mezclado con arenas, de las cuales se puede 
extraer el agregado fino que requiere la mezcla de concreto. 
Petrografía.- Los elementos pétreos que componen la cantera se caracterizan por 
su riqueza petrográfica, pues provienen de rocas ígneas, volcánicas y rocas 
sedimentarias duras, lo cual determina que este material corno agregados sea de 
excelente calidad, por su alta resistencia a la abrasión y durabilidad 
(internperismo ), debido a su composición de minerales duros. 
En la región San Martín, por las obras ya construidas con este material y sus 
buenos resultados de calidad, aseguran que el material de esta cantera reúne las 
condiciones para preparar un concreto de buena calidad, lo cual garantiza la 
durabilidad de las obras del proyecto. 
Propiedades que Presentan los Agregados 
Según los ensayos de laboratorio. 
Agregado Agregado 
Grueso Fino 
Peso específico aparente 2,60 g/cm3 2,61 g/cm3 
Peso específico de masa 2,53 g/cm3 2,51 g/cm3 
Peso específico saturado 2,56 g/cm3 2,55 g!cm5 
superficialmente seco 
Absorción 1,1 % 1,6% 
La granulometría tanto de los agregados finos como de los gmesos, de la muestra 
ensayada, no cmnplió con contener todos los tamaños que exigen las 
especificaciones técnicas, sin embargo, en la etapa de explotación, empleando 
mallas se puede obtener la granulometría adecuada que cumpla con los requisitos 
que las normas exigen, para obtener un concreto de calidad, en caso de no poder 
obtener mediante las zarandas la granulometría adecuada, será necesario chancar 
el material. 
De esta cantera también se explotará el material que se requiere para filtro. 
Agregados para Rellenos 
Para obtener el material que se requiere para los rellenos, se han localizado las 
canteras Siguientes. 
Cantera 01 
Ubicación .-Se ubica en el km 4+ 740 del eje de trazo del canal principal, a 50 m. 
de la carretera hacia Nuevo Mundo y a 50 m. del eje del canal. 
Topografía.- Se sitúa sobre un terreno con topografia de laderas. 
ccesibilidad.- Para explotar la cantera será necesario construir un camino de 
acceso debidamente afirmado. 
Características del Material 
Tipo de suelo 
Granulometría 
Límite Líquido 
Indice de plasticidad 
Densidad máxima de Proctor 
Optimo Contenido de Humedad 
C.B.R al100% de la M.D.S 
C.B.R al95 %de la M.D.S 
Expansión 
Cantera 02 
GC 
Grava (3" - 3/8 "): 54,40 % 
Arena .................. : 19% 
Finos ... . . .. .. ... .. .. . . : 26,60 % 
31,00% 
16,40% 
2,02% 
10,60% 
25 
10 
0,60% 
Ubicación.- Se localiza en el km 8+600 del eje de trazo del canal principal; a 
30 m. de la carretera a Pacasmayo y a 50 m. del eje del canal. 
Topografía.- La cantera se ubica sobre una pendiente de ladera. 
Accesibilidad.- Para explotar el material de esta cantera se requiere construir un 
camino afirmado. 
Características del Material 
Tipo de Suelo 
Granulometría 
Límite líquido 
Indice de plasticidad 
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GC 
Grava (3'' - 3/8' '): 52,80 % 
Arena . . . . . . . . . . . . . . . . : 28,40 % 
Finos................. : 18,80% 
23,80% 
10,00% 
Densidad máxima de Proctor 
Optimo contenido de humedad 
C.B.R al100% de la M.D.S 
C.B.R al 95 %de la M.D.S 
Expansión 
Cantera 03 
2,14% 
7,10% 
34,00 
14,00 
0,40% 
Ubicación.- Esta cantera se ubica en el km 11 + 140 del eje de trazo del canal 
principal; a 120 m de la carretera a Pacasmayo y a 50 m. del eje del canal. 
Topografía.- El relieve de esta cantera también presenta una superficie de 
laderas. 
Accesibilidad.- Para explotar el material de esta cantera se requiere construir 
camino de acceso. 
Características del Material 
Tipo de Suelo 
Granulometría 
Límite líquido 
Indice de plasticidad 
Densidad máxima de Proctor 
Optimo contenido de humedad 
C.B.R al100% de la M.D.S 
C.B.R al95% de la M.D.S 
Expansión 
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GC 
Grava (3 '' - 3/8' '): 42,50 % 
Arena................ : 35,80% 
Finos................. : 14,70% 
33,70% 
15,10% 
1,97% 
11,70% 
18,00 
6,00 
0,50% 
2.4 TOPOGRAFÍA 
2.4.1 Trazo en Planta, Eje del Canal Principal Margen Izquierda. 
Para el estudio de este componente, se identificó el Hito ubicado en la plaza de 
armas de la localidad de Bananca, que fue instalado por el IGM, esto a pennitido 
el control planimétrico y altimétrico de los trabajos realizados. 
Para el levantamiento topográfico del eje del canal principal y antes de ubicar el 
punto de inicio en el Km 00 + 000, se ha evaluado la topografía general del área 
del proyecto, lo que ha permitido junto a otros criterios técnicos seleccionar la 
pendiente del canal en armonía a los tramos que han sido considerados. Las 
pendientes utilizadas en el trazo de la línea de gradiente a lo largo del eje del canal 
principal son: 
Del Km 00 + 000 al Km 08 + 900,00 : S = 0,0005 
Del Km 08 + 000 al Km 11 + 200,00: S= 0,001 
Del Km 11 + 200 al Km 13 + 740,50: S= 0,00015. 
El trazo en planta del eje del canal principal se realizo teniendo como base las 
líneas de gradiente y su diseño esta orientado a la condición de máxima eficiencia 
hidráulica. "La definición del trazo ha permitido la ubicación de obras de arte 
a lo largo del canal". El trazo en planta y diseño del canal principal se presenta 
a escala: Horizontall : 2 000, la longitud total del trazo definido es de 13,62 Km. 
2.4.2 Perfil Longitudinal (Rasante) Eje del Canal Margen Izquierda. 
Para realizar el perfil longitudinal del canal principal se ha corrido una nivelación 
cerrada, partiendo de la última obra de arte del canal principal margen derecha de la 
irrigación Sisa en actual servicio, (sector el porvenir- Bellavista) y el control 
vertical o altimétrico se hizo en base al hito de la plaza de armas de la localidad de 
Bananca. 
El perfil longitudinal se presenta a escala 1 : 200. Es del caso indicar que se han 
empotrado insitu Hitos de concreto en los que se han referenciado BM'S. 
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2.4.3 Secciones Transversales Eje del Canal Principal Margen Izquierda 
Las secciones transversales se realizo 25,0 m al lado derecho del eje y 30,0 m al 
lado izquierdo, espaciados a una distancia de 20,0 m en tramos rectos y 10,0 m en 
tramos en curva. 
Las seccwnes transversales se presenta a escala 1 : 200. Estas secc10nes 
transversales servirán para determinar el movimiento de tiena (cortes y rellenos). 
2.4.4 Levantamiento Topográfico de Detalle de Obras de Arte de Cruce 
A lo largo del canal principal se han identificado los diferentes lugares en los cuales 
se emplazarán las obras de cruce que garantizarán la continuidad del canal. 
También las obras de cruce que serán necesarios construir para facilitar la 
comunicación vial entre el área de riego y las de producción que se ubican en un 
nivel superior al canal principal. 
Los trabajos han consistido en ejecutar los levantamientos topográficos de detalle 
con la finalidad de elaborar los planos con curvas a nivel sobre los cuales se han 
realizado los diseños de la diferentes obras de arte de cruce. 
2.5 Descripción de las Obras de Arte 
2.5.1 Alcantarillas Tipo ARMCO. 
Hechas con tuberías corrugadas tipo ARMCO, formada por módulos de plancha 
galvanizada empalmadas ya sea por grampas o por pernos con diámetros 
comérciales de 36" (0,91 m), 48" (1,22 m), 60" (1,52 m) y 72" (1,83 m), con 
capacidad de conducción de caudales de 350, 750 , 1 360 y 2 210 LTS/Seg., y 
módulos de 0,81 m, espectivamente. Se emplea en trabajos de drenaje inferior de 
poco caudal e instalados en los cursos naturales sobre una base de material 
granular, su colocación es, en general, en zanjas abiertas en teneno natural, las que 
se rellenarán posteriormente con material seleccionado compactado y en algunos 
No 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
casos con una capa de concreto de baja resistencia, generalmente dentro de una 
zat~a de sección rectangular (Ver Planos OA ). 
Para la Irrigación Biavo : Margen Izquierda se han proyectado seis (06) 
Alcantarillas cuyo detalle es el siguiente. 
CAUDAL DE 
DESCRIPCION UBICACION DISEÑO 
m3/seg 
Alcantarilla 05+041 0,800 
Alcantarilla 05+622 0,500 
Alcantarilla 06+421 0,500 
Alcantarilla 09+591,60 1,500 
Alcantarilla 10+538 1,500 
Alcantarilla 12+920 1,000 
2.5.2 Canoas -Badén 
Estas estructuras son en realidad acueductos de concreto armado construidas sobre 
el canal y perpendiculares a él que tienen sardineles y aletas de entrada y sirven 
para recibir el agua superficial y hacerla pasar de un lado a otro sin que ésta llegue 
al canal, y entregarla al badén y este a su vez evacuar al cauce natural de la 
quebrada. El badén es una losa armada de sección parabólica y que protege al 
camino de servicio (ver planos - OA ). 
En la Irrigación Biavo : Margen Izquierda se han proyectado once ( 11) canoas 
badén cuyo detalle es el siguiente : 
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No DESCRIPCION UBICACION CAUDAL DE 
PK DISEÑO 
01 CanoaBaden 01+447 0,500 
02 CanoaBaden 03+772 0,800 
03 CanoaBaden 07+207 0,800 
04 CanoaBaden 07+371 0,800 
05 CanoaBaden 07+961 0,800 
06 CanoaBaden 08+423 1,000 
07 CanoaBaden 11+213 1,500 
08 CanoaBaden 11+575 1,000 
09 CanoaBaden 11+760 1,000 
10 CanoaBaden 12+605 1,000 
11 CanoaBaden 13+420 0,800 
2.5.3 Entregas Laterales 
Para aguas superficiales de flujo esporádico provenientes de Micro cuencas 
pequeñas, se construirán estructuras de sección rectangular o trapezoidal de 
concreto armado que descargan directamente al canal . 
Estas estmcturas están provistas de aletas de encauzamiento de entrada . ( ver 
PlanoOA) 
El Proyecto consta de catorce ( 14) entregas laterales que a continuación detallamos. 
N> DESCRIPCION UBICACION CAUDAL DE 
PK DISEÑO 
01 Entrega Lateral 00+764 0,500 
02 Entrega Lateral 00+983 0,500 
03 Entrega Lateral 01+429 0,500 
04 Entrega Lateral 02+743,50 0,500 
05 Entrega Lateral 02+603,60 0,500 
06 Entrega Lateral 02+651,50 0,500 
07 Entrega Lateral 02+858,00 0,500 
08 Entrega Lateral 03+077,40 0,500 
09 Entrega Lateral 03+114,50 0,500 
10 Entrega Lateral 06+035 0,500 
11 Entrega Lateral 07+371 0,500 
12 Entrega Lateral 07+885,50 0,500 
13 Entrega Lateral 12+414 0,500 
14 Entrega Lateral 13+454 0,500 
2.5.4 Puentes V ehiculares 
Son para uso exclusivo de vehículos motorizados y cuya finalidad es conectar y 
mantener el tránsito en los caminos y trochas de uso para los agricultores 
beneficiarios de la irrigación. Sus longitudes varían de acuerdo al ángulo de cruce 
y la luz libre del canal, la losa o tablero es de concreto armado y los estribos de 
concreto ciclópeo (ver Plano - OA). El Proyecto consta de un puente vehicular 
que a continuación detallamos: 
DESCRIPCIÓN 
01 Puente Vehicular 
UBICACIÓN 
(PK) 
km 12+620 
LUZ 
(M) 
2,00 
2.5.5 Puentes Peatonales o Pasarelas 
Son para uso de personas, paso de bicicletas, motocicletas, ganado y otros, estos 
puentes peatonales pueden incluso tener escaleras, conectan o mantienen la 
circulación en los senderos utilizados por los agricultores. 
Sus longitudes varían de acuerdo a los ángulos de cruce y la luz libre del canal . 
La losa o tablero es de concreto armado y los estribos de concreto ciclópeo. 
(Ver plano OA) 
El Proyecto consta de un puente peatonal que a continuación detallamos : 
DESCRIPCIÓN 
01 Puente Peatonal 
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UBICACIÓN 
(PK) 
km 13+200 
LUZ 
(M) 
2,00 
3.1 MEMORIA DE CALCULO 
DISEÑO HIDRAULICO CONDUCTO CUBIERTO 
Km00+421 
CARACTERISTICAS HIDRAULICAS 
Considerando la capacidad máxima de conducción del canal : 
b = 1,5 m } H = 2,30 m 
Z= 1,00 
N::! 0,05 
S= 0,0005 
Asumiendo como tirante máximo : 
ymáx= 2,20 m 
se tiene : Q máx = 12,57 m3/5 
El ancho del conducto cubierto se calculará teniendo como parámetro definido de diseño el tirante 
Q máx = 12,57 m3/s } 
ymáx = 2,20 m Vy = 2,20 m. 
Z = 0,015 b ~ 3,788 m. 
S = 0,0005 se asume b = 3,8 m. 
y= 2,193 m. 
Perdidas de Carga 
Canal: V= 1,544 m/s } V2/2g = 0,122 m/s h= Vc2/2g Vcc2/2g Conducto: V= 1,508 m/s = 0,122 0,116 
V2/2g = 0,116 = 0,006 m. 
Conclusión : la perdida de carga es mínima, lo que no originará remanso alguno 
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DISEÑO ESTRUCTURAL CONDUCTO CUBIERTO 
ESTRUCTURA VACIA (Condición Critica) 
1° Metrado de Carga._ 
.30 
1.1. Sobre la losa superior 
P. Relleno = 1,00*1,00*1,85*1,2 
P. Losa == 1,00*1,00*0,3*2,4 
1.2. Sobre la losa inferior 
P.P estructura= 2,4*(2,9*4,4-2,3*3,8) 
P. Terraplen = 4,4*1 ,2*1 ,85 
3.80 
Reacción del terreno = 19,42/(4,4*1) 
1.3. Sobre las paredes laterales 
Ka= Tg2 
Tg2 = (458 -30/2) 
P1 = 0,333*1 ,85*1 ,35 
P2 = 0,333*1,85*3,95 
1.4. Diagrama de cargas 
factores de carga: 
Carga Viva: 
Carga Muerta: 
Presión de nulos: 
1.7 
1.4 
1.7 
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.30 
1.20 
.30 
2.30 
.30 
2.22 Tn/m2 
0.72 Tn/m2 ___ __,..;...;.. 
2.94 Tn/m2 
9.65 Tn/m 
___ .;;.;9.~77.;...Tn/m 
19.42 Tn/m 
30 
0.832 Tn 
2.433 Tn 
1, 30= coeficiente de durabilidad en elementos sometidos a flexión en 
estructuras con toneladas de liquido 
Losa superior = 2,94 Tn/m2*1*1 ,4*1 ,3 
Losa inferior == 4,41 Tn/m2*1*1 ,4*1 ,3 
Muros laterales= 0,832 Tn*1 ,7*1 ,3 
= 2,433 Tn*1,7*1,3 
2.60 
2° Calculo de Momentos._ 
2.1. Momentos de empotramiento 
4.10 
M12 =- M21 = WL 2/12 = (5,35*4, 1 *4, 1 )/12 
Ms4=-M43 = WL2/12=(8,03*4,1*4,1) 
M14 = P1L 2/12 + (P2- P1)/30 x L 2 = 
M41 = P1L2/12 + (P2- P1)/30 x L2 = 
2.2. Momentos de inercia 
1 = bh3/12 
11 = 12 = 13 = 14 = 
2.3. Regideces 
K= 1/2 
K12 = K21 = K34 = f(¿¡3 = 
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Wu=8.03 
5.35 
8.03 
1.84 
5.38 
5.37 
7.496 Tn- m/ml 
11.25 Tn- m/ml 
1.83 Tn - m/ml 
2.23 Tn - m/ml 
1.00 
0.244 
2.4. Coeficiente de distribución 
d12 = d21 = d34 = d43 = 0,244/(0,244+0,385) 
d14 ::: d41 ::: d23::: d32 ::: 0,385/(0,244+0,385) 
2.5. Aplicación de Cross 
-4.936/-7.49 
[!] 0.388 4.935/1.83 
0.612 
0.385 
4.936n.4s 
0
·
388 §] -1.83/-4.935 
0.612 
0.612 0.612 
-8.111/-2.23 ~ 0.388 0.388@] 2.23/8.107 ~~~~--------~~~ 
11.25/8.111 -11.25/-8.108 
2.6. Momentos máximos positivos. 
Losa superior 
Mmáx = (5,35*4,4*4,4)/8 8.01 Tn- m 
Losa inferior 
Mmáx = (8,03*4,0*4,04)/8 11.32 Tn- m 
Muro lateral 
Mmáx = (3,61*2,9*2,9)-1/2*(8, 11 +4,94) -2.73 Tn- m 
2.7. Diagrama de momento 
-4.94 
-2.73 -2.73 
11.32 
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0.388 
0.612 
3.00 Calculo de Esfuerzos Cortante 
3.01 Sobre la losa superior 
V5 = (5,35*4,4)/2 
3.02 Sobre la losa inferior 
V5 = (8,03*4,4)/2 
3.03 Sobre los muros laterales 
V14 = (1,84*2,9)/2+(3,53*2,9)/6 
V41 = (1,84*2,9)/2+(3,53*2,9)/3 
+(8, 11-4,94)/2,9 
3.04. Diagrama de cortantes. 
11.77 
17.67 
7.17 
4° Verificación del Peralte 
4.01 Por momento flexionante 
11,77 Tn 
17,67 Tn 
3,281 
7,173 
dmin =Raiz(Mu/O*K*1 OO=Raiz(11 ,32*E5)/(0,90*54,35*1 00) 
dmin 
4.02. Por cortante 
dmin =(Vu/(O*Yu/d b uc=17,67*E5/0,85*100*7,25 
so Cálculo de las Areas de Acero por Esfuerzo Flexionante 
Concreto : fe = 21 O Kg/cm2 
' ·, 
15,21 cm 
28,67 cm 
11.77 
17.67 
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Acero : Fy = 4200 Kg/cm2 
Recubr : 4 cms 
d b 116 cms 
5.1. Areas de aceros minimos 
Losa superior e inferiror 
Asmin =0.0018*100*25.2 4 54 cm2 d (1/2")@ 0.28) 1 
Muro lateral 
Asmin =0.0015*100*25.2 3 78 cm2 d 112")@ 0.34) 
1 
5.2. Espaciamiento máximos 
Smáx = 3 e = 45 cms 
Espaciamiento del orden de 25 6 30 cm son adecuadas para controlar la fisuración 
5.3. Areas de acero 
Losa superior 
M(+)/d = 8.01 Tn -m/0.90; 
M(-)/d = 4.94 Tn -m/0.90; 
Losa inferior 
M(+)/d = 11.32 Tn -m/0.90; 
M(-)/d = 8.11 Tn -m/0.90; 
Muro lateral 
M(-)/d = 2.73 Tn -m/0.90; 
5.4. Acero por temperatura 
Losas: 
Muros 
so Verificación por corte 
Losa superior 
Ast =0 10018"100*30" 
Ast = 0,0020*1 00*30 
Ve = 0,53*Raiz(21 O) 
As= 
As= 
As= 
As= 
As= 
Losa inferor 
Vu=(11, 77 -5,35*0,4)*E3/(0,85*1 00*25,2) 
Vu=( 17167*8,03*0,4)"E3/(0,85*1 00*25,2) 
7o Verificación por adherencia 
Losa superior 
U u = 6,4*Raiz(21 0)/1 ,27 
Mu= 
8,90 cm2 (5/8") @ 0.23) 
5,49 cm2 (5/8") @ 0.38) 
12158 cm2 (5/8")@ 0.16) 
9 1 01 cm2 (5/8") @ 0.23) 
3,03 cm2 (Asmin) = 1/2"@ 0.34) 
5,4 cm2 d (3/8") @ 0.25 en 
ambas caras 
6 cm2 d (3/8") @ 0.25 en 
ambas caras 
7,68 Kg/cm2 
4,50 <7,68 Aceptado 
6 175 <7,67 Aceptado 
73,02 >56 
56 
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n=(9,63*E3)/(0,85*56*0,88*25,2) 
Losa inferior n=(14.46*E3)/(0,85*56*0,88*25,2) 
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9,12 cm2 d (5/8")@ 0.22) 
13,70 cm2 d (5/8")@ 0.22) 
() '>() 
1' 
¡0.15 
e,; CONDUCTO CUBIERTO 
DISEÑO FINAL 
o3/8"@_<;5 
o3/8"@ 30 
::iECCION C-C 
Escala: 1 /25 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CDblCRE.lQ: 
CAJt. DE CANAL: (e= 175 Kg/cm2 
CONDUCTO. F'c- 2H) Kg/cm2. 
fRANSICION F'c= 175Kq/cm2 
:30LADO: F'c= 100 Kg/cm2. 
ACERO: Fy= 4200 Kg/cm2. 
.Junto ele 
Construcción'..........( 
01 /2"@.20 
"· 
o 25t 
0.45 
-¡ lt 
r l 
01/2"@20 
01 /2"@.30 
03/8"@.25 
03/8"@ 25 
03/8"@.25 
05/8"@.175 
05/8"@.15 
'01 /2"@.20 
r<EC\JBRIMIENTO 4 00 cm. 
O. 30 3.80 0.30 
4.40 
SECCION 8-B 
Escalo 1/50 
0.30 
2.30 2.90 
0.30 
ALCANTA ALCANTARILLA ; KM 05+041 0,8 m3/seg 
i' 
i 
\ ·J 
---~ ----~ 
0. 1.33.57[: o 
· ......................... ... 
- --------·· -·---------
1.- En un conducto circular calculamos la velocidad critica y el diámetro 
He= 0,311 O (tirante crítico: manual armco) 
Ve= Raiz(2*g*Hc)= Raiz(2*9,8*0,3 2,471 0 11(1/2) 
Ve= 2,36 m/seg 
2.- El área del segmento circular será: 
A= (0112)/8*(oc/180- Senoc) -------------1 
3.- Del gráfico encontramos el valor de oc 
Cos0=(( O, 1887*0/(0/2))= 0,3774 
0 = 67° 49' 38.19" 
oc = 360° -2*0 
oc = 360°-135° 39'16,38" 
oc = 224° 20' 62": (Reemplazando valores tenemos) 
A = ((0112/8)*((3,1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = ( (0112/8)*( (3, 1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = 0,5768*DA2 ------------------------------------------------11 
4.- Sabemos que por la ecuación de continuidad 
Q = Vc*A; Reemplazando valores tenemos 
Q = 2,471 *0,5768*0112 
Q =1 ,4253*011{5/2) 
0 11{5/2)= (Q/1,4253) = 0,7016*0 
O =(0,7016*0)11{2/5) 
O = 0,8678"'011(2/5) 
O = 0,79 m;optamos por un diámetro comercial de alcant.T.M.C 
O = 0,91 m 
o = 36" 
5.- Perímetro mojado 
Pm =IT>~<D-(((2*0)/360)*IT*O) 
Pm =110-(1-0,3768181328) 
Pm = 1,9578*0 
Pm = 1,78 m 
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6.- Radio Hidráulico 
R =A/Pm 
R = (0,5768*0"2/1 ,5978*0) 
R = 0,2946*0 
R = 0,27 m 
7.- Pendiente 
De la fórmula de Manning, despejamos "s" 
Ve = (R"(2/3)*S"(1/2))/n 
S =. (((Vc"2)*n"2)/R"(4/3)) 
S = 0,01 
S = 1% 
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ALCANTARILLA; KM 05+041 
1.- Cálculo de las cargas 
1, 1 Carga viva 
O= 36" 
Determinamos la altura de la cobertura sobre la cual actuan los efectos de la carga HS20, para 
utilizar la tabla 3-1 del manual ARMCO, en este caso h=0,71m 
0,60 ............................... 4 395 Kg/m2 
0,71 ............................... Cv 
0,90 ............................... 2 929 Kg/m2 
Interpolando tenemos: 
Cv= 3857 Kg/m2 
1.2 Carga muerta 
Cm=P*h 
p = 
h = 
Cm= 
1 922 Kg/m2 
0,71 m 
1365 Kg/m2 
2.-Grado de compactación del relleno 
Del manual ARMCO, fig. No 3-5, se obtiene 
K = 0,86 
3.- Presión para el diseño: Pp 
Pp = K*(Cm+Cv) 
Pp = 4491 Kg/m2 
4.- Compresión anular: (C) 
C= Pp~ D/2 
C= 2043 Kg/m2 
5.- Esfuerzo admisible para la pared: fe 
El esfuerzo mínimo de fluencia para alcantarillas metálicas es de 2 320 Kg/cm2, 
(Manual ARMCO), valor que en base al cual obtenemos el esfuerzo de compresión (fb) para los 
siguientes casos: 
fb = 2 320 Kg/cm2------------ D/r < 294 
fb = 2 812,31- 0,0057* (D/r)A2--------------- (0/r) > 294 y< 500 
fb = ((3,47*10A8/ (D/r)112 > 500; donde 
r = Radio de giro de las corrugaciones 
D = Diámetro de la tubería 
fe= (fb/2) 
Hagamos un tanteo para la tubería 2 2/3"*1/2", (67,7mm*12,7mm) de corrugaciones(tabla 3,2 del 
Manual Armco), que es comercial en el país y observando en la tabla 1,7 del Manual Armco se 
tiene el radio de giro. 72 
r= 
D= 
(D/r)= 
fb= 
fc=fb/2 
0,4371 m 
91 cm 
208, 19 cm<294 
2320 Kg/cm2 
1160 Kg/cm2 
6.- Area del corte transversal en la pared: (A) 
Se calcula en base al esfuerzo de compresión anular (C) y el esfuerzo admisible (fe) 
A= (C/fc) 1,76 cm2/m 
De la tabla 3,2 del Manual ARMCO para tuberías cuyas corrugaciones son de 67,7*12,7 mm y 
un área (corte transversal de la pared de 8,20 cm2/m, mayor que 1,76 cm2/m requerido}, se ob-
tiene un espesor específico de 0,864 mm, pero el espesor (calibre) comercial mínimo de la tube-
ría de 36"es de 2,5mm. 
Por lo descrito, la tubería a utilizar será: 
Diámetro en 
pulgadas 
36" 
Corrugaciones 
en pulgadas 
2 2/3* 1/2 
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Calibre en 
milímetros 
2,5 
ALCANTARILLA; KM 05+622 Q= o 0,50 m3/seg 
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1.- En un conducto circular calculamos la velocidad critica y el di~metro 
He= 0,311 O (tirante crítico: manual armco) 
Ve= Raiz(2*g*Hc)= Raiz(2*9,8*0,3113*0) 
Ve= 
2,471 01\(1/2) 
2,36 m/seg 
2.- El área del segmento circular será: 
A= (DI\2)/8*(oc/180- Senoc) ---
3.- Del gráfico encontramos el valor de oc 
Cos0=(( 0,1887*0/(0/2))= 0,3774 
0 = 67° 49' 38.19" 
oc = 360° -2*0 
oc = 360°- 135° 39' 16,38" 
oc = 224° 20' 62": (Reemplazando valores tenemos) 
1 
A = ((01\2/8)*((3,1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = ( (01\2/8)*( (3, 1416*224, 3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = 0,5768*DA2 ------------------------------------------------11 
4.- Sabemos que por la ecuación de continuidad 
Q =Ve* A; Reemplazando valores tenemos 
Q = 2,471 *0,5768*01\2 
Q =1 ,4253*01\(5/2) 
01\(5/2)= (0/1 ,4253) = 0,7016*0 
O =(0, 7016*0)1\(2/5) 
O = 0,8678*01\(2/5) 
O = 0,66 m; optamos por un diámetro comercial de alcant.T.M.C 
O = 0,91 m 
D = 36" 
5.- Perímetro mojado 
Pm =D*0-(((2*0)/360)*D*O) 
Pm =rr0-(1-0,3768181328) 
Pm :- 1 ,9578*0 
Pm = 1,78 m 
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6.· Radio Hidráulico 
R. = A/Pm 
R = (0,5768*0"2/1 ,5978*0) 
R = 0,2946*0 
R = 0,27 m 
7.- Pendiente 
De la fórmula de Manning, despejamos "s" 
Ve = (R"(2/3)*S"(1/2))/n 
S = (((Vc"2)*n"2)/R"(4/3)) 
S = 0,01 
S = 1% 
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ALCANTARILLA; KM 05+622 
1.- Cálculo de las cargas 
1 , 1 Carga viva 
D= 36' 
Determinamos la altura de la cobertura sobre la cual actuan los efectos de la carga HS20, para 
utilizar la tabla 3-1 del manual ARMCO, en este caso h=0,71m 
0,60 ............................... 4 395 Kg/m2 
0,71 ............................... Cv 
0,90 ............................... 2 929 Kg/m2 
Interpolando tenemos: 
Cv= 3857 Kg/m2 
1.2 Carga muerta 
Cm=P*h 
p = 
h = 
Cm= 
1 922 Kg/m2 
0,71 m 
1365 Kg/m2 
2.-Grado de compactación del relleno 
Del manual ARMCO, fig. No 3-5, se obtiene 
K = 0,86 
3.- Presión para el diseño: Pp 
Pp = K*(Cm+Cv) 
Pp = 4491 Kg/m2 
4.- Compresión anular: (C) 
C= Pp* D/2 
C= 2043 Kg/m2 
5.- Esfuerzo admisible para la pared: fe 
El esfuerzo mínimo de fluencia para alcantarillas metálicas es de 2 320 Kg/cm2, 
(Manual ARMCO), valor que en base al cual obtenemos el esfuerzo de compresión (fb) para los 
siguientes casos: 
fb = 2 320 Kg/cm2------------ D/r < 294 
fb = 2 812,31- 0,0057* (D/r)A2----------------- (D/r) > 294 y< 500 
fb = ((3,47*10A8f (D/r)A2 > 500; donde 
r = Radio de giro de las corrugaciones 
D = Diámetro de la tubería 
fe= (fb/2) 
Hagamos un tanteo para la tubería 2 2/3"*1/2", (67,7mm*12,7mm) de corrugaciones(tabla 3,2 del 
Manual Armco), que es comercial en el país y~Q!)servando en la tabla 1,7 del Manual Armco se 
tiene el radio de giro. . IV 
r= 
D= 
(D/r)= 
fb= 
fc=fb/2 
0,4371 m 
91 cm 
208, 19 cm<294 
2320 Kg/cm2 
1160 Kg/cm2 
6.- Area del corte transversal en la pared: (A) 
Se calcula en base al esfuerzo de compresión anular (C) y el esfuerzo admisible (fe) 
A= (C/fc) 1,76 cm2/m 
De la tabla 3,2 del Manual ARMCO para tuberías cuyas corrugaciones son de 67,7*12,7 mm y 
un área (corte transversal de la pared de 8,20 cm2/m, mayor que 1,76 cm2/m requerido), se ob-
tiene un espesor específico de 0,864 mm, pero el espesor (calibre) comerci~\mínímo de la tube-
ría de 36"es de 2,5mm. 
Por lo descrito, la tubería a utilizar será: 
Diámetro en 
pulgadas 
36" 
Corrugaciones 
en pulgadas 
2 2/3* 1/2 
77 
Calibre en 
milímetros 
2,5 
ALCANTARILLA; KM 06+421 Q= 0,50 m3/seg 
1.- En un conducto circular calculamos la velocidad crítica y el diámetro 
He= 0,311 O (tirante crítico: manual armco) 
Ve= Raiz(2*g*Hc)= Raiz(2*9,8*0,3113*0) 
Ve= 
2.- El área del segmento circular será: 
2,471 0"(1/2) 
2,36 m/seg 
A= (0"2)/8*(oc/180- Senoc) -------------1 
3.- Del gráfico encontramos el valor de oc 
Cos0=(( 0,1887*0/(0/2}}= 0,3774 
0 = 67° 49' 38.19" 
oc = 360°-2*0 
oc = 360°- 135° 39'16,38" 
oc = 224° 20' 62": (Reemplazando valores tenemos) 
A = ((0"2/8)*((3,1416*224,3454508)/180)-Sen 224. 3454508) 
A = ((0"2/8)*((3,1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = 0,5768*DA2. ------------------------------------------------11 
4.- Sabemos que por la ecuación de continuidad 
O = Vc*A ; Reemplazando valores tenemos 
o = 2,471 *0,5768*0"2 
o =1,4253*0"(5/2) 
0"(5/2)= (0/1,4253) = 0,7016*0 
O =(0,7016*0)"(2/5) 
O = 0,8678*0"(2/5) 
O = 0,66 m;optamos por un diámetro comercial de alcant.T.M.C 
O = 0,91 m 
o = 36" 
5.- Perímetro mojado 
Pm =TI*0-(((2*0)/360)*TI*D) 
Pm =rr0-(1-0,3768181328) 
Pm = 1,9578*0 
Pm = 1,78 m 
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6.- Radio Hidráulico 
R =A/Pm 
R = (0,5768*0"2/1 ,5978*0) 
R = 0,2946*0 
R = 0,27 m 
7.- Pendiente 
De la fórmula de Manning, despejamos "s" 
Ve = (R"(2/3)*S"(1/2))/n 
S = (((Vc"2)*n"2)/R"(4/3)) 
S = 0,01 
S = 1% 
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ALCANTARILLA; KM 06+421 
1.- Cálculo de las cargas 
1, 1 Carga viva 
D= 36' 
Determinamos la altura de la cobertura sobre la cual actuan los efectos de la carga HS20, para 
utilizar la tabla 3-1 del manual ARMCO, en este caso h=6,92m. Para esta cobertura la carga viva 
se hace cero. 
Cv = O 
1.2 Carga muerta 
Cm=P*h 
p = 
h = 
Cm= 
1 922 Kg/m2 
6,92 m 
13300 Kg/m2 
2.-Grado de compactación del relleno 
Del manual ARMCO, fig. No 3-5, se obtiene 
K = 0,86 
3.- Presión para el diseño: Pp 
Pp = K*(Cm+Cv) 
Pp = 11438 Kg/m2 
4.- Compresión anular: (C) 
C= Pp* 0/2 
C= 5204 Kg/m2 
· 5.- Esfuerzo admisible para·la pared: fe 
l Pp 
El esfuerzo mínimo de fluencia para alcantarillas metálicas es de 2 320 Kg/cm2, 
(Manual ARMCO), valor que en base al cual obtenemos el esfuerzo de compresión (fb) para los 
siguientes casos: 
fb = 2 320 Kg/cm2------------ 0/r < 294 
fb = 2 812,31- 0,0057* (0/r)A2----------------- (0/r) > 294 y< 500 
fb = ((3,47*1 OA8f (0fr)A2 > 500 ; donde 
r = Radio de giro de las corrugaciones 
O = Diámetro de la tubería 
fe= (fb/2) 
_, 
Hagamos un tanteo para la tubería 2 2/3"*1/2", (67,7mm*12,7mm) de corrugaciones(tabla 3,2 del 
Manual Armco), que es comercial en el país y observando en la tabla 1,7 del Manual Armco se 
tiene el radio de giro. 
r= 0,4371 m 
O= 91 cm 
(0/r)= 208, 19 cm<294 80 
fb= 
fc=fb/2 
2320 Kg/cm2 
1160 Kg/cm2 
6.- Area del corte transversal de la pared: (A) 
Se calcula en base al esfuerzo de compresión anular (C) y el esfuerzo admisible (fe) 
A= (C/fc) 4,49 cm2/m 
De la tabla 3,2 del Manual ARMCO para tuberías cuyas corrugaciones son de 67,7*12,7 mm y 
un área (corte transversal de la pared de 8,20 cm2/m, mayor que 4,49 cm2/m requerido}, se ob-
_tiene un espesor específico de 0,864 mm, pero el espesor (calibre) comercila mínimo de la tube-
ría de 36"es de 2,5mm. 
Por lo descrito, la túbería a utilizar será: 
Diámetro en 
pulgadas 
~6'' 
Corrugaciones 
en pulgadas 
2 2/3* 1/2 
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Calibre en 
milímetros 
2,5 
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1.- En un conducto circular calculamos la velocidad critica y el diámetro 
He= 0,311 O (tirante crítico: manual armco) 
Ve= Raiz(2*g*Hc)= Raiz(2*9,8*0,3113*D) 
Ve= 
2.- El área del segmento circular será: 
2,471 0 11(1/2) 
3,01 m/seg 
A= (0112)/8*(oc/180- Senoc) ---I 
3.- Del gráfico encontramos el valor de oc 
Cos0=(( 0,1887*0/(0/2))= 0,3774 
0 = 6r 49' 38.19" 
oc = 360°-2*0 
oc = 360°- 135° 39'16,38" 
oc = 224° 20' 62": (Reemplazando valores tenemos) 
A = ({0112/8)*((3, 1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = ((0 112/8)*((3,1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = 0,5768* DA 2 ------------------------------------------------11 
4.- Sabemos que por la ecuación de continuidad 
Q = Vc*A ; Reemplazando valores tenemos 
Q = 2,471 *0,5768*0/12 
Q =1 ,4253*011(5/2) 
DA(5/2)= (Q/1,4253) = 0,7016*0 
D =(0,7016*Q)A(2/5) 
O = 0,8678*011(2/5) 
O = 1,02 m; optamos por un diámetro comercial de alcant. T. M.C. 
O = 1,22 m 
D = 48" 
5.- Perímetro mojado 
Pm =IT*D-{((2*0)/360)*IT*D) 
Pm =rr0-(1-0,3768181328) 
Pm = 1, 9578*0 
Pm = 2,39 m 
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6.· Radio Hidráulico 
R = A/Pm 
R = {0,5768*0"2/1,5978*0) 
R = 0,2946*0 
R = 0,36 m 
7 •• Pendiente 
De la fórmula de Manning, despejamos "s" 
Ve = (R"(2/3)*S"(1/2))/n 
S = (((Vc"2)*n"2)/R"(4/3)) 
S = 0,01 
S = 1% 
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ALCANTARILLA; KM 09+591,60 
1.- Cálculo de las cargas 
1, 1 Carga viva 
D= 48' 
Determinamos la altura de la cobertura sobre la cual actuan los efectos de la carga HS20, para 
utilizar la tabla 3-1 del manual ARMCO, en este caso h=0,30m 
Cv= 8788 Kg/m2 
1.2 Carga muerta 
Cm=P*h 
p = 
h = 
Cm= 
1 922 Kg/m2 
0,4 m 
769 Kg/m2 
2.-Grado de compactación del relleno 
Del manual ARMCO, fig. No 3-5, se obtiene 
K = 0,86 
3.- Presión para el diseño: Pp 
Pp = K*(Cm+Cv) 
Pp = 8219 Kg/m2 
4.- Compresión anular: (C) 
C= Pp* D/2 
C= 5013 Kg/m2 
5.- Esfuerzo admisible para la pared: fe 
El esfuerzo mínimo de fluencia para alcantarillas· metálicas es de 2 320 Kg/cm2, 
(Manual ARMCO), valor que en base al cual obtenemos el esfuerzo de compresión (fb) para los 
siguientes casos: 
fb = 2 320 Kg/cm2------------ D/r < 294 
fb = 2 812,31- 0,0057* (D/r)"2----------------- (D/r) > 294 y< 500 
fb = ((3,47*10"8/ (D/r)"2 > 500; donde 
r = Radio de giro de las corrugaciones 
D = Diámetro de la tubería 
fe= (fb/2) 
Hagamos un tanteo para la tubería 2 2/3"*1/2", (67,7mm*12,7mm) de corrugaciones(tabla 3,2 del 
Manual Armco), que es comercial en el país y observando en la tabla 1,7 del Manual Armco se 
tiene el radio de giro. 
r= 0,4371 m 
D= 1~cm 
(D/r)= 
fb= 
279, 11 cm<294 
2320 Kg/cm2 84 
fc=fb/2 1160 Kg/cm2 
6.- Area del corte transversal en la pared: (A) 
A= (C/fc) 4,32 cm2/m 
De la tabla 3,2 del Manual ARMCO para tuberías cuyas corrugaciones son de 67,7*12,7 mm y 
un área (corte transversal de la pared de 8,20 cm2/m, mayor que 4,32 cm2/m requerido), se ob-
tiene un espesor específico de 0,864 mm, pero el espesor (calibre) comercial mínimo de la tube-
ría de 36"es de 2,5mm. 
Por lo descrito, la tubería a utilizar será: 
Diámetro en 
pulgadas 
36" 
Corrugaciones 
en pulgadas 
2 2/3* 1/2 
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Calibre en 
milímetros 
2,5 
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1.- En un conducto circular calculamos la velocidad cñtica y el 
diámetro. 
He= 0,311 O (tirante crítico: manual armco) 
Ve= Raiz(2*g*Hc)= Raiz(2*9,8*0,3113*0) 
Ve= 
2.- El área del segmento circular será: 
2,471 0"(1/2) 
3,01 m/seg 
A= (0"2)/8*(oc/180- Senoc) -------------1 
3.- Del gráfico encontramos el valor de oc 
Cos0=(( 0,1887*0/(0/2))= 0,3774 
0 = 6JO 49' 38.19" 
oc = 360° -2*0 
oc = 360°- 135° 39' 16,38" 
oc = 224° 20' 62": (Reemplazando valores tenemos) 
A = ((0"2/8)*((3,1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = ((0"2/8)*((3, 1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = 0,5768*DA2 ------------------------------------------------11 
4.- Sabemos que por la ecuación de continuidad 
O = Vc*A ; Reemplazando valores tenemos 
o = 2,471 *0,5768*0"2 
o =1 ,4253*0"(5/2) 
0"(5/2)= (0/1 ,4253) = 0,7016*0 
O =(0, 7016*0)"(2/5) 
O = 0,8678*0"(2/5) 
O = 1,02 m; optamos por un diámetro comercial de 
O = 1,22 m alcant.T.M.C. 
D = 48" 
5.- Perímetro mojado 
Pm =D>~D-(((2*0)/360)*Il*O) 
Pm =rr0-(1-0,3768181328) 
Pm = 1 ,9578*0 
2,39 m 
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6.- Radio Hidráulico 
R = A!Pm 
R = (0,5768*0"2/1 ,5978*0) 
R = 0,2946*0 
R = 0,36 m 
7.- Pendiente 
De la fórmula de Manning,_ despejamos "s" 
Ve = (R"(2/3)*S"(1/2))/n 
S = (((Vc"2)*n"2)/R"(4/3)) 
S = 0,01 
S = 1% 
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ALCANTARILLA; KM 10+538 
1.- Cálculo de las cargas 
1 , 1 Carga viva 
D= 48' 
Determinamos la altura de la cobertura sobre la cual actuan los efectos de la carga HS20, para 
utilizar la tabla 3-1 del manual ARMCO, en este caso h=0,30m 
Cv= 8788 Kg/m2 
1 .2 Carga muerta 
Cm=P*h 
p = 1 
h = 
Cm= 
1 922 Kg/m2 
0,3 m 
577 Kg/m2 
2.-Grado de compactación del relleno 
Del manual ARMCO, fig. No 3-5, se obtiene 
K = 0,86 
3.- Presión para el diseño: Pp 
Pp = K*(Cm+Cv) 
Pp = 8054 Kg/m2 
4.- Compresión anular: (C) 
C= Pp* D/2 
C= 4913 Kg/m2 
5.- Esfuerzo admisible para la pared: fe 
El esfuerzo mínimo de fluencia para alcantarillas metálicas es de 2 320 Kg/cm2, 
(Manual ARMCO), valor que en base al cual obtenemos el esfuerzo de compresión (fb) para los 
siguientes casos: 
fb = 2 320 Kg/cm2---------- D/r < 294 
fb = 2 812,31- 0,0057* (D/r) 112----------------- (D/r) > 294 y< 500 
fb = ((3,47*10118/ (D/r)112 > 500; donde 
r = Radio de giro de las corrugaciones 
D = Diámetro de la tubería 
fe= (fb/2) 
Hagamos un tanteo para la tubería 2 2/3"*1/2", (67,7mm*12,7mm) de corrugaciones(tabla 3,2 del 
Manual Armco), que es comercial en el país y observando en la tabla 1,7 del Manual Armco se 
tiene el radio de giro. 
r= 0,4371 m 
D= 1~cm 
(D/r)= 279,11 cm<294 
fb= 2320 Kg/cm2 88 
fc=fb/2 1160 Kg/cm2 
6.- Area del corte transversal de la pared: (A) 
Se calcula en base al esfuerzo de compresión anular (C) y el esfuerzo admisible (fe) 
A= (C/fc) 4,24 cm2/m 
De la tabla 3,2 del Manual ARMCO para tuberías cuyas corrugaciones son de 67,7*12,7 mm y 
un área (corte transversal de la pared de 8,20 cm2/m, mayor que 4,24 cm2/m requerido), se ob-
tiene un espesor específico de 0,864 mm, pero el espesor (calibre) comercila mínimo de la tube-
ría de 36"es de 2,5mm. _ 
Por lo descrito, la tubería a utilizar será: 
Diámetro en 
pulgadas 
36" 
Corrugaciones 
en pulgadas 
2 2/3* 1/2 
89 
Calibre en 
milímetros 
2,5 
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1.- En un conducto circular calculamos la velocidad crítica y el diámetro 
He= 0,311 O (tirante crítico: manual armco) 
Ve= Raiz(2*g*Hc)= Raiz(2*9,8*0,3113*0) 
Ve= 
2.- El área del segmento circular será: 
2,471 OA(1/2) 
2,36 m/seg 
A= (0 ... 2)/8*(oc/180- Senoc) ---------------1 
3.- Del gráfico encontramos el valor de oc 
Cos0=(( O, 1887*0/(0/2))= 0,3774 
0 = 67° 49' 38.19" 
oc = 360° -2*0 
oc = 360°- 135° 39'16,38" 
oc = 224° 20' 62": (Reemplazando valores tenemos) 
A = ((0 ... 2/8)*((3, 1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = ((0 ... 2/8)*((3, 1416*224,3454508)/180)-Sen 224,3454508) 
A = 0,5768*DA2 ------------------------------------------------11 
4.- Sabemos que por la ecuación de continuidad 
a = Vc*A ; Reemplazando valores tenemos 
a = 2,471*0,5768*0A2 
a =1 .4253*0 ... (5/2) 
0"(5/2)= (a/1 ,4253) = 0,7016*a 
O =(0, 7016*a)"(2/5) 
O = 0,8678*a"(2/5) 
O = m; optamos por un diámetro comercial de alcant. T.M.C. 
O = 0,91 m 
D = 36" 
5.- Perímetro mojado 
Pm =TI*0-(((2*0)/360)*Il*O) 
Pm =IT0-(1-0,3768181328) 
Pm = 1, 9578*0 
Pm 1,78 m 
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6.- Radio Hidráulico 
R = A/Pm 
R = (0,5768*0"2/1 ,5978*0) 
R = 0,2946*0 
R = 0,27 m 
7.- Pendiente 
De la fórmula de Manning, despejamos "s" 
Ve = (R"(2/3)*S"(1/2))/n 
S = (((Vc"2)*n"2)/R"(4/3)) 
S = 0,01 
S = 1% 
91 
ALCANTARILLA; KM 12+920 
1.- Cálculo de las cargas 
1 , 1 Carga viva 
O= 36' 
Determinamos la altura de la cobertura sobre la cual actuan los efectos de la carga HS20, para 
utilizar la tabla 3-1 del manual ARMCO, en este caso h=0,30m 
Cv= 8788 Kg/m2 
1.2 Carga muerta 
Cm=P*h 
p = 
h = 
Cm= 
1 922 Kg/m2 
0,3 m 
577 Kg/m2 
2.-Grado de compactación del relleno 
Del manual ARMCO, fig. No 3-5, se obtiene 
K = 0,86 
3.- Presión para el diseño: Pp 
Pp = K*(Cm+Cv) 
Pp = 8054 Kg/m2 
4.- Compresión anular: (C) 
C= Pp* D/2 
C= 4913 Kg/m2 
5.- Esfuerzo admisible para la pared: fe 
El esfuerzo mínimo de fluencia para alcantarillas metálicas es de 2 320 Kg/cm2, 
(Manual ARMCO), valor que en base al cual obtenemos el esfuerzo de compresión (fb) para los 
siguientes casos: 
fb = 2 320 Kg/cm2------------ 0/r < 294 
fb = 2 812,31- 0,0057* (D/r)A2----------------- (0/r) > 294 y< 500 
fb = ({3,47*1 OA8J (D/r)A2 > 500 ; donde 
r = Radio de giro de las corrugaciones 
O = Diámetro de la tubería 
fe= (fb/2) 
Hagamos un tanteo para la tubería 2 2/3"*1/2", (67,7mm*12,7mm) de corrugaciones(tabla 3,2 del 
Manual Armco ), que es comercial en el país y observando en la tabla 1, 7 del Manual Armco se 
tiene el radio de giro. 
r= 0,4371 m 
D= 91 cm 
(0/r)= 208,19 cm<294 
fb= 2320 Kg/cm2 92 
fc=fb/2 1160 Kg/cm2 
6.- Area del corte transversal en la pared: (A) 
Se calcula en base al esfuerzo de compresión anular (C) y el esfuerzo admisible (fe) 
A= (C/fc) 4,24 cm2/m 
De la tabla 3,2 del Manual ARMCO para tuberías cuyas corrugaciones son de 67,7*12,7 mm y 
un área (corte transversal de la pared de 8,20 cm2/m, mayor que 4,24 cm2/m requerido}, se ob-
tiene un espesor específico de 0,864 mm, pero el espesor (calibre) comercial mínimo de la tube-
ría de 36"es de 2,5mm. 
Por lo descrito, la tubería a utilizar será: 
Diámetro en 
pulgadas 
36" 
Corrugaciones 
en pulgadas 
2 2/3* 1/2 
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Calibre en 
milímetros 
2,5 
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3.1.1 DISE~O HIDRAULUUCO DE CANOA TIPO 1: Q=0,80 m3/seg 
1 Calculo de la sección del flujo en la canoa 
v = 3,56 m/seg. 
Q= 
A= 
A= 
QN 
0,8 m3/seg. 
0,225 m2 
2. Calculo del tirante de la canoa 
Considerandola de sección rectangular y asumiendo : 
b = 1 m (para facilitar la circulación de las palizadas), 
el tirante de la canoa será: 
Y= 
Y= 
Alb= 
0,225 m 
3. Longitud del encauzamiento de entrada y salida 
tomamos: 
a= 
tortuitos) 
Lene.= 
45° ( para asegurar una mayor capacidad de embalse en casos 
2*b= 2m 
4. Dimensionamiento longitudinal de la estructura 
Conociendo la longitud de los encauzamientosy contando con los planos y/o carác 
teristicas del canal principal, definimos la longitud de la canoa 
Canoa Tipo 1 ubicación ( PK) Longitud (m) 
Canoa badén 03+772 16,05 
Canoa badén 07+207 14,3 
Canoa badén 07+371.00 14,3 
Canoa badén 07+961.00 
Canoa badén 13+420.00 
5. Cálculo del borde libre 
Utilizamos la relación (y/H), donde; 
y = Tirante de la canoa 
H = Altura total de la canoa 
TomamosH= 
Borde libre= (H-Y) 
14,3 
13,05 
0,30 m 
0,30 
0,08 m 
3.1.2 DISEÑO HIDRAULULICO DE CANOA TIPO 11: Q=1,500 m3/seg 
1 Calculo de la sección del flujo en la canoa 
v = 1 m/seg 
Q = 1 ,5 M3/seg. 
A= 
A= 
QN 
1,500 m2 
2. Calculo del tirante de la canoa 
Considerandola de sección rectangular y asumiendo : 
b = 3,5 m (para facilitar la circulación de las palizadas), 
el tirante de la canoa será: 
Y= 
Y= 
A/b= 
0,429 m 
3. Longitud del encauzamiento de entrada y salida 
tomamos: 
a= 
fortuitos) 
45° ( para asegurar una mayor capacidad de embalse en casos 
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Lene.= b=3,00 3m 
4. Dimensionamiento longitudinal de la estructura 
Conociendo la longitud de los encauzamientosy contando con los planos y/o carác 
teristicas del canal principal, definimos la longitud de la canoa 
Canoa Tipo 1 ubicación ( PK) Longitud (m) 
Canoa badén 01+447.00 17,15 
Canoa badén 09+591.60 13,9 
Canoa badén 11 +213,00 
5. Cálculo del borde libre 
Utilizamos la relación (y/H), donde; 
y = Tirante de la canoa 
H = Altura total de la canoa 
Tomamos H= 
Borde libre= (H-Y) 
13,05 
0,57 m 
0,60 
0,17 m 
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3, 1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=1,50m3/seg; Km 01+447,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) = 
Ancho de canoa (b) = 
Esapesor de canoa (e) = 
Peso específico del concreto (C) = 
Peso específico del agua (w) = 
0,4 m 
2m 
0,2 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
h 
/3 
8 't A 
D,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1 ,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
O= 
w1= 
w2= 
800 kg/m 
1152 kg/m 
1952 kg/m 
976 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
20 cm 
14 cm 
2185596 
-3704400 
450 
1 ,37186E+13 
3703868,962 
97 
1,6948 
0,0001 
0,0085 cm2 
Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=(100*Ab)/As 
81/2=( 1 OO*Ab )/As 
S5/8=(100*Ab)/As 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,20m 
II,Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) m 
Altura de la viga (h) m 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga = b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
3,6 cm2 
19,72 cm 
35,83 cm 
55,56 cm 
42 cm 
45 cm, tomamos el menor 
0,2 m 
0,6 m 
2400 Kg/m3 
288 Kg/m 
400 Kg/m 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
688 Kg/m 
6,10 m 
M u= 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
... 
3 200,06 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
60 cm 
54 cm 
20 cm 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
3,2 Tn-m 
0,06 m 
0,6 m 
0,54 m 
0,2 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0548707 
Mu=Ku*b*d2 0,0032 Tn-m 
As=p*b*d 0,11 cm2 
Como el momento aplicado es de 3 200,06 Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 3,2 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 
Mu= As"fy*(d-d')*0,90 
Mu=A · s*4200*(36-6)*0,90 
3,20 Tn-m 
A's:.c 0,02 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 3 ,2 Tn-m se requieren: 
As tracción= 
As c.:..illpresión 
Acero mínimo=0,0033*b*d 
E,Cálculo del acero transversal 
0,13 cm2 
0,02 cm2 
3,56 cm2 
El refuerzo transversal cumplirá con las &í'hdiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetr6 mínimo 3/8" 
3196,8 Kg-cm 
La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
. que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó 5 cm 
99 
13,5 cm 
8 cm 
30 cm 
11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 01+447,00 
30° 
e= 
Ws= 
f= 
e= 
h= 
b= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
r= 
1= 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla) = 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros = e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros= 216 Kg/m 
Peso de losa= (b+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg/M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
6,1 M 
WD=684 Kg/m 
VD= 
VD'= 
)\n~¡~¡~¡~¡~¡¡~¡~¡~¡,~¡O~¡O~I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
,,,,,,,, ' ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
2086,2 Kg 
Cortante por sobre carga 
Vs/c= 
Vs/c = 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
,,,,,,,, 
1,00~ 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
2428,2 
2,00 
100 
B -CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rméx)*a/(0.25*IT*cf'*n )) 
donde: 
Rmáx.= 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,> 
590,4647 
0,024602695 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rméx. = 
17 
0,25 
-.! " 
" r a b 
8 
o 80 
' 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) Brazo de Plancha ( m) 
F1= y*a*2400= 480 a/2+0.35 = 
--
F2 = y*h*2400 = 384 y/2+ = 
F3 = (y*0.35/2)*2400 336 2/3*0.35 
F4 = (y*0.35/2)*1750 245 1/3*0.35 
Suma de Fv = 1445 
Empuje Activo 
Ea= 1/2*ca*w*H2 
ca= Tg"2*(45°-0) 0,333 
Ws= 1750 Kg/m3 
H= 1 m 
Ea = 291,38 Kg 
101 
2428,2 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h')/3(H+2*h') 
h'= o 
H= 
d= 
d= 
H'/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X..Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea*ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo = 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2 ; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1+6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
.%= 
f= 
Fi adm. = 
fe= 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm2 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
7,5 cm 
0,8 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=1,00m3/seg; Km 03+772,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esapesor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) 
Peso específico del agua (w) 
= 
= 
= 
= 
= 
0,3 m 
1 m 
0,15 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
D,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1 ,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
.. As=(w*(f c/fy}*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
h 
/3 
300 Kg/m 
468 Kg/m 
768 Kg/m 
96· Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
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1,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 
Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=( 1 OO*Ab )/As 
S1/2=(1 OO*Ab)/As 
SS/8=( 1 OO*Ab )/As 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,20m 
II,Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga = b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm 
45 cm, tomamos el menor 
0,2 m 
0,6 m 
2400 Kg/m3 
288 Kg/m 
150 Kg/m 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
438 Kg/m 
2,00 m 
219,00 Kg-m = M u= 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
60 cm = 
54 cm = 
20 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb): De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,24 Tn-m 
0,06 m 
0,6 m 
0,54 m 
0,2 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0037551 
Mu=Ku*b*d2 0,0002 Tn-m 
As=p*b*d O, 11 cm2 
Como el momento aplicado es de 244,00Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,20 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A's*4200*(36-6)*0,90 
A's= 
0,24 Tn-m 
0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
As tracción= O, 11 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínimo=0,0033*b*d 3,56 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetrd mínimo 3/8" 
239,781 Kg-cm 
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La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So 6 5 cm 
105 
13,5 cm 
8 cm 
30 cm 
11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 03+772,00 
30" 
lAdm= 
e= 
Ws= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
f= 
e= 
h= 
b= 
r= 
1 = 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla) = 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros= e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros= 216 Kg/m 
Peso de losa= (b+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
1,6 Kg!cm• 
2400 Kg!M" 
1750 Kg!M" 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 f\!1 
1000 Kg/M3 
5M 
,..,....,...,..-r-r""M....,...-r-r-..,....,..,...,..,...,...,.,-n....,...-.---,-r-rlwo=684 Kgtm )\111111111:~1111111111111 11/\ 
VD= 
VD= 
,,,,,,,, ' ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
Cortante por sobre carga 
Vs/c= 
Vs/c= 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
,,,,,,,, 
100~ 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
2052 
2,00 
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B • CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = {(0.15*Rmáx)*a/(0.25*IT'cJ2*n )) 
donde: 
Rmáx.= 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
f1= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,> 
498,9842 
0,02079101 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla · 
36 Diámetros= 
Longitud varilla 
Long. Varilla 
D.- Cáculo del estribo 
18 
0,4572 
0,45 m, Diámetro 1/2" 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
" " 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) 
F1= 
F2 = 
F3 = 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg-'2*(45°-el) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y* O .35/2)*2400 
(y*0.35/2)*1750 
Suma de Fv = 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
1' r 
a b 
8 
o 80 
' 
Brazo de Plancha (m) 
480 a/2+0.35 = 
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
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2052 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 '59-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*HW)/3(H+2*h') 
h'= o 
H= 
d= H2/3H = 
d= 1/3 * H 0,333 
Distancia al centro de gravedad 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X-Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Ok! 
Momento de Volteo =Ea*ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo = 
Fs =(momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2 ; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD= 2,48 > 1.5; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1 +6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
%= 
f= 
Fi adm. = 
f'c = 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm2 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
7,5 cm 
0,8 
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3, 1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=0,800m3/seg; Km 07+207,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esa pe sor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) 
Peso específico del agua (w) 
= 
= 
= 
= 
= 
0,3 m 
1m 
0,15 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
D,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1 ,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
t 
E, Cálculo del acero principal de la losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
Acero mínimo 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
h 
300 Kg/m 
468 Kg/m 
768 Kg/m 
96 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
1,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 
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As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
83/8=(1 OO*Ab)/As 
S1/2=(100*Ab)/As 
S5/8=(100*Ab)/As 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
II,Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga = b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm 
45 cm, tomamos el menor 
0,15 m 
0,45 m 
2400 Kg/m3 
162 Kg/m 
150 Kg/m 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
312 Kg/m 
3,25 m 
411,94 Kg-m M u= 
O,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
45 cm = 
39 cm = 
15 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplementA 
reforzada {0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,412 Tn-m 
0,09 m 
0,45 m 
0,39 m 
0,15 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) O, 0180556 
Mu=Ku*b*d2 0,0004 Tn-m 
As=p*b*d 0,06 cm2 
Como el momento aplicado es de 411, 94Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,40 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 0,41 Tn-m = 411,588 Kg-cm 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A's*4200*(36-6)*0,90 
A's= 0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se· requieren: 
As tracción= 0,06 cm2 
As compresión 
Acero mínimo=0,0033*b*d 
E,Cálculo del acero transversal 
0,00 cm2 
1,93 cm2 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámefro mínimo 3/8" 
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La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en .esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
9,75 cm 
8 cm 
30 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó 5 cm 
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11 ESTRIBO DE CANOA 
Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 07+207,00 
30° 
e= 
Ws= 
f= 
e= 
h= 
b= 
r= 
1= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla) = 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A· Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros= e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros = 216 Kg/m 
Peso de losa = 
Peso de losa = 
Peso Muerto = 
(b+2*e)*e*1.00*c 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 
Cortante por peso propio: V0 
468 Kg/m 
684 
300 Kg/m 
l\111111111111111111111111 
2,00 ,,,,,,,, 
VD= 
VD= 
1,00 
2,00 
1111,5 Kg 
Cortante por sobre carga 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg/M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
3,25 M 
~~oti84Kg/m 
,,,,,,,, 
,,,,,,,, 
1,00~ 
Vs/c= 
Vs/c = 
R( máx)= 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
1453,5 
2,00 
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B - CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*[f*cf*n)) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,2 
353,4472 
0,01f726965 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
,, ~ 
f r 
Fuerzas estabilizadoras (K¡:¡) 
F1= 
F2 = 
F3= 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg"2*(45°-0) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y*0.35/2)*2400 
(y*0.35/2)*1750 
Suma de Fv= 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
a 
8 
o 80 . 
Brazo de Plancha (m) 
480 a/2+0.35 = 
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
113 
1453,5 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
··-
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*HW)/3(H+2*h") 
h"= o 
H= 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 • H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoría de momentos/ sumatoría de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X.Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea* ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo= 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5 ; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1 +6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
Jf= 
f= 
Fi adm. = 
fe= 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm2 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
7,5 cm 
0,8 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=0,800m3/seg; Km 07+371,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esapesor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) 
Peso específico del agua (w) 
= 
= 
= 
= 
= 
0,3 m 
1 m 
0,15 m 
2400 Klm3 
1000 Klm3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
0,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*.e*1,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
O= 
w1= 
w2= 
t 
h 
/3 
300 Kg/m 
468 Kg/m 
768 Kg/m 
96 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
1,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 
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Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=(1 OO*Ab)/As 
S1/2=(100*Ab)/As 
85/8=( 1 00* Ab )/As 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm Smax=3*d 
Sma=45cm 45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
11, Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga (Kg/m)= b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral (Kg/m) 
e, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
M u= 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
0,15 m 
0,45 m 
2400 Kg/m3 
162 Kg/m 
150 Kg/m 
312 Kg/m 
3,25 m 
411,94 Kg-m = 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
45 cm = 
39 cm = 
15 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,412 Tn-m 
0,09 m 
0,45 m 
0,36 m 
0,15 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0180556 
Mu=Ku*b*d2 0,0004 Tn-m 
As=p*b*d 0,06 cm2 
Como el momento aplicado es de 411, 94Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,40 Kg-cm, debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 0,41 Tn-m = 411 ,649 Kg-cm 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A's*4200*(36-6)*0,90 
A's= 0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
As tracción= 0,06 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero Mínimo=0,0033*b*d 1 ,93 cm2 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetrO' mínimo 3/8" 
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La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
9,75 cm 
8 cm 
30 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó 5 cm 
117 
11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 07+371,00 
30° 
YAdm= 
e= 
Ws= 
f= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
e= 
h= 
b= 
r= 
1= 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla) = 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
e*h*1.00*c*2 Peso de Muros = 
Peso de Muros = 
Peso de losa = 
Peso de losa = 
Peso Muerto = 
216 Kg/m 
(b+2*e)*e*1.00*c 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 
Cortante por peso propio: V0 
468 Kg/m 
684 
300 Kg/m 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg/M" 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
3,25 M 
WD=684 Kg/m 
VD= 
VD= 
)\~~1~1~1~11~1~1~1~11~1~1~1~1~11~1~1~1~1~11~1~1~1~1~2\ 
- 2,00 -,,,,,,,, ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
1111,5 Kg 
Cortante por sobre carga 
Vs!c= 
Vs/c= 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
,,,,,,,, 
1,00~ 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
1453,5 
2,00 
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8 • CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*frd2<>n)) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,> 
353,4472 
0,014726965 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
,_¡ '\1 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) 
F1= 
F2 = 
F3 = 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg"2*(45°-0) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y*0.35/2)*2400 
(y*0.35/2)*1750 
Suma de Fv= 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
r r 
a b 
8 
o 80 
' 
Brazo de Plancha. (m) 
480 a/2+0.35 = 
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
119 
1453,5 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h")/3(H+2*h") 
h"= o 
H= 1 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X.Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea*ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo = 
Fs =(momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fueria estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5 ; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1 +6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
%= 
f= 
Fi adm. = 
fe= 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm2 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
7,5 cm 
0,8 
120 
3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=0,800m3/seg; Km 07+961,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esapesor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) 
Peso específico del agua (w) 
;:: 
= 
= 
= 
= 
0,3 m 
1 m 
0,15 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
D,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1,00*1000 
Peso de la losa=(2*e-:>-b)*e*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
t 
E, Cálculo del acero principal de la losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
Acero mínimo 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
h 
/3 
300 Kg/m 
468 Kg/m 
768 Kg/m 
96 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
1,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 
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As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=( 1 OO*Ab )/As 
S1/2=(100*Ab)/As 
SS/8=( 1 00* Ab )/As 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm Smax=3*d 
Sma=45cm 45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
II,Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga (Kg/m)= b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral (Kg/m) 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
M u= 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
0,15 m 
0,45 m 
2400 kg/m3 
162 Kg/m 
150 Kg/m 
312 Kg/m 
3,25 m 
411,94 Kg-m = 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
45 cm = 
39 cm = 
15 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p'=0,75Pb 
0,412 Tn-m 
0,09 m 
0,45 m 
0,36 m 
0,15 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0180556 
Mu=Ku*b*d2 0,0004 Tn-m 
As=p*b*d 0,06 cm2 
Como el momento aplicado es de 411 ,94Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,40 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 0,41 Tn-m = 411,649 Kg-cm 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A · s*4200*(36-6)*0, 90 
A's= 0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
As tracción= 0,06 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínimo=0,0033*b*d 1,93 cm2 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetro mínimo 3/8" 
La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
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Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3)30,0 cm 
9,75 cm 
8 cm 
30 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó 5 cm 
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11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 07+961,00 
30° 
lAdm= 
e= 
Ws= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
f= 
e= 
h= 
b= 
r= 
1= 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla)= 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
e*h*1.00*c*2 Peso de Muros = 
Peso de Muros = 
Peso de losa = 
Peso de losa = 
Peso Muerto = 
216 Kg/m 
(b+2*e)*e*1.00*c 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
468 Kg/m 
684 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg/M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
3,25 M 
rr-rr"T"T.,rr-rTTT,-,rr-r-r,-,.,-,rr-rr-r-r-r-r-tWD=684 Kg/m J\ 11 1 1 11 1 1 1: :,~ 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 A 
VD= 
VD= 
,,,,,,,, . ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
1111,5 Kg 
Cortante por sobre carga 
Vslc= 
Vs/c= 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
,,,,,,,, 
1,00~ 
(WD*1.00)12 
342 Kg. 
1453,5 
2,00 
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B -CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*ff*<f"n)) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) Rmáx. = 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
n= 
fy= 
número de varillas necesarias 17 
60,000 lb./pulg,2 
0,40*60 000= 353,4472 
n= 0,014726965 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 
Longitud varilla 
18 
0,4572 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) 
F1= 
F2 = 
F3 = 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg"2*(45°-0) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y*0.35/2)*2400 
(y*0.35/2)*1750 
Suma de Fv= 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
0,25 
~ '\1 
r r 
a b 
B 
o 80 
Brazo de Plancha (m) 
480 a/2+0.35 = 
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
125 
1453,5 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h.)/3(H+2*h.) 
h·= o 
H= 1 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X.Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea*ca 
Cheque por Volteo = 
97,028 Kg-m 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1+6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
%= 
f= 
Fi adm. = 
f'c = 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
O ,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm• 
175 Kg/cm• 
4200 Kg/cm• 
7,5 cm 
oJ J 
f 0,8 " 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=1,00 m3/seg; Km 08+423,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,· Dimenclonamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esapesor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) 
Pes específio del agua (w) 
= 
= 
= 
= 
0,4 m 
1 m 
0,2 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
O,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1, 00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
t 
E, Cálculo del acero principal de la losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90"fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
Acero mínimo 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
h 
/3 
• 
Wh 
400 Kg/m 
2765·3760000 
27653760400 
3456720050 
210 
4200 
6 
100 
20 
14 
2185596 
-3704400 
450 
1 ,37186E+13 
3703868,962 
1,6948 
0,0001 
0,0085 cm2 
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As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
83/8=(1 OO*Ab)/As 
81/2=(1 OO*Ab)/As 
85/8=(100*Ab)/As 
3,6 cm2 
19,72 cm 
35,83 cm 
55,56 cm 
42 cm 8max=3*d 
8ma=45cm 45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,20m 
II,Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga (Kg/m)= b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral (Kg/m) 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
M u= 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
0,2 m 
0,6 m 
2400 kg/m3 
288 Kg/m 
200 Kg/m 
488 Kg/m 
3,25 m 
644,31 Kg-m = 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
60 cm = 
54 cm = 
20 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor 111áximo de p=0,0001, para Ku=0,011; momento máximo con p=O, 75Pb 
0,64 Tn-m 
0,06 m 
0,6 m 
0,54 m 
0,2 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0110479 
Mu=Ku*b*d2 0,0006 Tn-m 
As=p*b*d O, 11 cm2 
Como el momento aplicado es de 644,31 Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,60 Kg-cm, debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A's*4200*(36-6)*0,90 
A's= 
0,64 Tn-m 
0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
As tracción= O, 11 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínímo=0,0033*b*d 3,56 cm2 
E, Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetro mínimo 3/8" 
639,356 Kg-cm 
La zona de confinamiento será de 2d, medida desd9Lfa cara del nudo hacia el centro de luz. 
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Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó 5 cm 
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13,5 cm 
8cm 
30 cm 
11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 08+423,00 
30° 
e= 
Ws= 
f= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
e= 
h= 
b= 
r= 
1= 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla)= 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros= e*h*1 .OO*c*2 
Peso de Muros= 216 Kg/m 
Peso de losa= (b+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h *b *r 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg!M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
3,25 M 
WD=684 Kg/m 
VD= 
VD= 
)\~~~~~~IMII~I~I~Irlnll~l~l'l'lnll'l~l'l~llnl'l'lnl"í\ 
- 2,00 -,,,,,,,, ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
1111,5 Kg 
Cortante por sobre carga 
Vs/c = 
Vs/c = 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
,,,,,,,, 
1,00~ 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
1453,5 
2,00 
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B -CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*I1*cf"n)) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,2 
353,4472 
0,014726965 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
0.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
\.1 '\1 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) 
F1= 
F2 = 
F3 = 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg"2*(45°-0) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y*0.35/2)*2400 
(y* O .35/2)*1750 
Suma de Fv = 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
r r 
a 
B 
o 80 
' 
Brazo de Plancha (m) 
480 a/2+0.35 = 
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
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1453,5 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h')/3(H+2*h') 
~= o 
H= 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos! sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= 8/6-(X.Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Ok! 
Momento de Volteo =Ea* ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo = 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2; ok! 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5 ; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1 +6*e/8) 
T(+) = 2554 Kg/W< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
%= 
f= 
Fi adm. = 
re= 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm• 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm• 
7,5 cm 
0,8 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) = 
Ancho de canoa (b) = 
Esapesor de canoa (e) = 
Peso específico del concreto (C) = 
Peso específico del agua (w) = 
Q=1,50 m3/seg; Km 11+213,00 
0,4 m 
2m 
0,2 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
0,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
t 
h 
800 kg/m 
1152 kg/m 
1952 kg/m 
976 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
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·;,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 
Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=(1 OO*Ab)/As 
S1/2=(100*Ab)/As 
S5/8=(100*Ab)/As 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm Smax=3*d 
Sma=45cm 45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
11, Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga (Kg/m)= b*h"2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral (Kg/m) 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
0,2 m 
0,6 m 
2400 Kg/m3 
288 Kg/m 
400 Kg/m 
M u= 
688 Kg/m 
2,00 m 
344,00 Kg-m 0,34 Tn-m 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
60 cm = 
54 cm = 
20 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,06 m 
0,6 m 
0,54 m 
0,2 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0058985 
Mu=Ku*b*d2 0,0003 Tn-m 
As=p*b*d O, 11 cm2 
Como el momento aplicado es de 411 ,94Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,40 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 0,34 Tn-m = 339,656 Kg-cm 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A's*4200*(36-6)*0,90 
A's= 0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
P...s tracción= O, 11 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínimo=0,0033* 3,56 cm2 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetro mínimo 3/8" 
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La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1} 0,25 d 
2} Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So 6 5 cm 
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13,5 cm 
.8 cm 
30 cm 
11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angula de fricción interna = 
canoa: Km 11+213,00 
30° 
e= 
Ws= 
f= 
e= 
h= 
b= 
r= 
1= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla) = 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros= e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros= 216 Kg/m 
Peso de losa = (b+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
)\111111111111111111111111 
- 2,00 
VD= 
VD= 
,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
684 Kg 
Cortante por sobre carga 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg/M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
2M 
li•664Kg/m 
,,,,,,,, 
,,,,,,,, 
1,00~ 
Vs/c = 
Vs/c= 
R( máx)=· 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
1026 
2.00 
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B - CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*l1*d2*n )) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,2 
249,4921 
0,010395505 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
0.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
,. " 1' 1' 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) 
F1= 
F2 = 
F3 = 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg"2*(45°-0) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y* O .35/2)*2400 
(y*0.35/2)*1750 
Suma de Fv= 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
a 
B 
o 80 
' 
Brazo de Plancha ( m) 
480 a/2+0.35 = 
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
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1026 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h")/3(H+2*h") 
h"= o 
H= 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos! sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X-Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = suma de momentos /suma de fv = 
emáx = 0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea* ca 
Cheque por Volteo = 
97,028 Kg-m 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1 +6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
0,8 
Especificaciones tecnicas 
Ws = 1750 Kg/M3 
fi5 = 30° 
f = 0,5 (arcilla) 
Fi adm. = 1 ,6 Kg/cm• 
fe= 175 Kg/cm2 
fy = 4200 Kg/cm2 
h.e.e = 7,5 cm 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=1,00m3/seg; Km 11+575,00 
l. Cuerpo de canoa . 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esapesor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) = 
Peso específico del agua (w) = 
= 
= 
= 
0,4 m 
1m 
0,2 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
D,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1,00*1000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
h 
/3 
400 Kg/m 
672 Kg/m 
1072 Kg/m 
134 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
1,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 
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Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
83/8=( 1 OO*Ab )/As 
81/2=(1 OO*Ab)/As 
85/8=(1 OO*Ab)/As 
8max=3*d 
8ma=45cm 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
11, Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) m 
Altura de la viga (h) m 
. Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga = b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1 /8*W*L2 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cin 
74,07 cm 
27 cm 
45 cm, tomamos el menor 
0,2 m 
0,6 m 
2400 Kg/m3 
288 Kg/m 
200 Kg/m 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
488 Kg/m 
2,00 m 
244,00 Kg-m M u= 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
60 cm = 
54 cm = 
20 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cii12 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,24 Tn-m 
0,06 m 
0,6 m 
0,54 m 
0,2 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0041838 
Mu=Ku*b*d2 0,0002 Tn-m 
As=p*b*d 0,11 cm2 
Como el momento aplicado es de 244,00 Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,20 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 
Mu= As*fy*(d-d' )*0,90 
Mu=A's*4200*(36-6)*0,90 
A's= 
0,24 Tn-m 
0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
As tracción= O, 11 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínimo=0,0033*b*d 3,56 cm2 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetro mínimo 3/8" 
239,756 Kg-cm 
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La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó 5 cm 
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13,5 cm 
8 cm 
30 cm 
11 ESTRIBO DE CANOA 
Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 11+760,00 
30° 
e= 
Ws= 
f= 
e= 
h= 
b= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitaño de concreto = 
r= 
1= 
Peso unitaño del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla) = 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros= e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros= 216 Kg/m 
Peso de losa = (b+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg/M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
2M 
n-rr~TT~~~~~~~~~rr~~WD=684Kg/m !\ 11 11 11 11 1 ~ ~1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 11 í\ 
VD= 
VD= 
,,,,,,,, ' ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
684 Kg 
Cortante por sobre carga 
Vs/c = 
Vs/c = 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 1\ ,,,,,,,, 
1,00~ 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
1026 
2,00 
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B - CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*I1*d2*n)) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,> 
249,4921 
0,010395505. consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1 /2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
" ·'\1 1' r 
a b 
B 
o 80 
' 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) Brazo de Plancha (m) 
F1= y*a*2400= 480 a/2+0.35 = 
F2 = y*h*2400 = 384 y/2+ = 
F3 = (y*0.35/2)*2400 336 2/3*0.35 
F4 = (y*0.35/2)*1750 245 1/3*0.35 
Suma de Fv= 1445 
Empuje Activo 
Ea= 1/2*ca*w*H2 
ca= Tg"2*(45°-0) 0,333 
Ws= 1750 Kg/m3 
H = 1 m 
Ea = 291 ,38 Kg 
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Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h')/3(H+2*h') 
h'= o 
H= 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 • H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X -Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea* ca 
Cheque por Volteo = 
97,028 Kg-m 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5 ; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1+6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/W< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
¡5= 
f= 
Fi adm. = 
f"c = 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm• 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
7,5 cm 
0,8 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=1,00m3/seg; Km 11+760,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) = 
Ancho de canoa (b) = 
Esapesor de canoa (e) = 
Peso específico del concreto (C) = 
Peso específico del agua (w) = 
0,4 m 
1 m 
0,2 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
0,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1 ,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e:·*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
t 
h 
/3 
400 Kg/m 
672 Kg/m 
1072 Kg/m 
134 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
1,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 145 
Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=(1 OO*Ab)/As 
S1/2=(100*Ab)/As 
SS/8=(1 OO*Ab)/As 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm Smax=3*d 
Sma=45cm 45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
II,Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga = b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
0,2 m 
0,6 m 
2400 Kg/m3 
288 Kg/m 
200 Kg/m 
M u= 
488 Kg/m 
2,00 m 
244,00 Kg-m 0,412 Tn-m 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
60 cm = 
54 cm = 
20 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,06 m 
0,6 m 
0,54 m 
0,2 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0041838 
Mu=Ku*b*d2 0,0002 Tn-m 
As=p*b*d 0,11 cm2 
Como el momento aplicado es de 244,00Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,24 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 0,41 Tn-m = 411 ,756 Kg-cm 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A · s*4200*(36-6)*0,90 
A's= 0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,244 Tn-m se requieren: 
As tracción= O, 11 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínimo=0,0033*b*d 3,56 cm2 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetro mínimo 3/8" 
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La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó S cm 
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13,5 cm 
8 cm 
30 cm 
11 ESTRIBO DE CANOA canoa: Km 11+575,00 
8= Angulo de fricción interna = 30° 
lAdm= Capacidad admisible de carga del suelo= 
e= Peso unitario de concreto = 
Ws= Peso unitario del suelo = 
f= Coeficiente de fricción del suelo (arcilla)= 
e= Espesor del muro = 
h= Altura del muro = 
b= Ancho de la canoa = 
r= Peso especifico del agua 
1= longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros = e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros = 216 Kg/m 
Peso de losa = (b+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
15° 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M~ 
1750 Kg/M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
2M 
WD=684 Kg/m 
VD= 
VD= 
)\~'l'l'lrlnll'l'l'l'lnllnl'l'l'l'lrlnllnl'l'l'l'l'l/\~ 
- 2,00 -,,,,,,,, ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
684 Kg 
Cortante por sobre carga 
Vslc= 
Vs/c= 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
,,,,,,,, 
1,00~ 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
1026 
2,00 
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8 - CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*[f*cf'*n )) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
n= 
fy= 
o ,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,> 
249,4921 
0,010395505 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1 /2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
... ~ 
1' r 
a b 
8 
o 80 
' 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) Brazo de Plancha ( m) 
F1= y*a*2400= 480 a/2+0.35 = 
F2 = y*h*2400 = 384 y/2+ = 
F3 = (y*0.35/2)*2400 336 2/3*0.35 
F4 = (y*0.35/2)*1750 245 1/3*0.35 
Suma de Fv= 1445 
Empuje Activo 
Ea= 1/2*ca*w*H2 
ca= Tg"2*(45°-0) 0,333 
Ws= 1750 Kg/m3 
H = 1 m 
Ea = 291,38 Kg 
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" 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
-
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h')/3(H+2*h') 
h'= o 
H = 1 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Hoñzontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X-Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea* ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo = 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD= 2,48 > 1.5; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1 +6*e/8) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
%= 
f= 
Fi adm. = 
fe= 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm• 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm• 
7,5 cm 
0,8 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=1,00 m3/seg; Km 12+605,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esapesor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) = 
Peso específico del agua (w) = 
= 
= 
= 
0,4 m 
1 m 
0,2 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
D,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1 ,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
O= 
w1= 
w2= 
t 
h 
/3 
400 Kg/m 
672 Kg/m 
1072 Kg/m 
134 Kg-m 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
20 cm 
14 cm 
2185596 
-3704400 
450 
1 ,37186E+13 
3703868,962 
1,6948 
0,0001 
0,0085 cm2 151 
Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=(1 OO*Ab)/As 
S1/2=(1 OO*Ab)/As 
SS/8=(1 OO*Ab)/As 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8"@ 0,20m 
11, Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) m 
Altura de la viga (h) m 
Peso específico del concreto (C) Kg/m3 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga = b*h*2400 
Peso losa y peso del agua en cada viga lateral 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
3,6 cm2 
19,72 cm 
35,83 cm 
55,56 cm 
42 cm 
45 cm, tomamos el menor 
0,2 m 
0,6 m 
2400 Kg/m3 
288 Kg/m 
200 Kg/m 
W= peso viga+(peso losa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de la viga 
488 Kg/m 
2,00 m 
244,00 Kg-m = M u= 
D,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
60 cm = 
54 cm = 
20 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De la tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,24 Tn-m 
0,06 m 
0,6 m 
0,54 m 
0,2 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0041838 
Mu=Ku*b*d2 0,0002 Tn-m 
As=p*b*d O, 11 cm2 
Como el momento aplicado es de 244,00 Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste 0,20 Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el 
fin de resistir el remanente: 
Mu remanente= 
M u= As*fy*( d-d· )*0, 90 
Mu=A's*4200*(36-6)*0,90 
A's= 
0,24 Tn-m 
0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
As tracción= O, 11 cm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínimo=0,0033*b*d 3,56 cm2 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetl'b mínimo 3/8" 
239,756 Kg-cm 
152 
La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So 6 5 cm 
153 
13,5 cm 
8 cm 
30 cm 
11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 12+605,00 
30° 
e= 
Ws= 
f= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
e= 
h= 
b= 
r= 
1= 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla) = 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros= e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros = 216 Kg/m 
Peso de losa = (o+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, s/c 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 
Cortante por peso propio: V0 
300 Kg/m 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg!M" 
1750 Kg/M~ 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
2M 
n-rr-r-r..,.,--r-r-r,-,--r-~--r-r-r,....,...,-,...,....,rr-r-,rr-.,..,WD=684 Kg/m 
!\1 1 1 1 ~~~~~~~,~~~~~~ 1111111 11 A 
VD= 
VD= 
'''''''' ' ,,,,,,,, 
1,00 
2,00 
(WD*I)/2 
684 Kg 
Cortante por sobre carga 
Vs/c = 
Vs/c = 
R( máx)= 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
,,,,,,,, 
1,00~ 
(WD*1.00)/2 
342 Kg. 
1026 
2,00 
154 
8 - CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rmáx)*a/(0.25*Ircf2*n)) 
donde: 
Rmáx. = 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,2 
249,4921 
0,010395505 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
-.J '\1 
" r 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) 
F1= 
F2 = 
F3 = 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg"2*(45°-0) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y* O .35/2)*2400 
(y*0.35/2)*1750 
Suma de Fv= 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
a b 
8 
o 80 
' 
Brazo de Plancha (m) 
480 a/2+0.35 = 
·-
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
155 
1026 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h')/3(H+2*h') 
h'= o 
H= 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X-Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea*ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo = 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2 ; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD= 2,48 > 1.5; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1+6*e/8) 
T(+) = 2554 Kg/M2 < 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
%= 
f= 
Fi adm. = 
fe= 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm2 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
7,5 cm 
.,¡ J 
f 0,8 1' 
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3,1,2 DISEÑO ESTRUCTURAL DE CANOA: Q=0,800m3/seg; Km 13+420,00 
l. Cuerpo de canoa 
A,- Dimencionamiento 
Altura de canoa (h) 
Ancho de canoa (b) 
Esa pe sor de canoa (e) 
Peso específico del concreto (C) 
Peso específico del agua (w) 
= 
= 
= 
= 
= 
0,3 m 
1 m 
0,15 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kg/m3 
8,- Diagrama de cuerpo libre; canoa con agua 
0,- Momento en el centro de la losa 
Me= (1/8*W*b2)-Ma 
W= Peso del agua + peso de la losa 
Peso del agua= h*b*1 ,00*1 000 
Peso de la losa=(2*e+b)*e*1 ,00*2400 
W= 
Me= 
E, Cálculo del acero principal 
Losa 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
O= 
w1= 
w2= 
t 
h 
300 Kg/m 
468 Kg/m 
768 Kg/m 
· 96 Kg-m 
210 Kg/cm 
4200 Kg/cm 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
903231 
-1530900 
450 
2,34203E+12 
1530368,908 
1,6946 
0,0003 
0,0132 cm2 157 
Acero mínimo 
As'=0,0018*b*e= 
Espaciamiemto 
83/8=(1 OO*Ab)/As 
81/2=(1 OO*Ab)/As 
85/8=(1 OO*Ab)/As 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm 8max=3*d 
8ma=45cm 45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de canoa=Refuerzo de 3/8'; @ 0,25m 
II,Viga lateral de canoa 
A, Dimencionamiento 
Ancho de la viga (b) 
Altura de la viga (h) 
Peso específico del concreto (C) 
B,Metrado de cargas 
Peso propio de la viga (Kg/m)= b*h*2400 
Peso fosa y peso del agua en cada viga lateral (Kg/m) 
C, Momento en la viga lateral 
Mu=1/8*W*L2 
W= peso viga+(peso fosa + peso del agua en cada viga ) 
L= luz de fa viga 
M u= 
O,Cálculo del área de acero principal 
fe= 
fy= 
de= 
h= 
d= 
b= 
0,15 m 
0,45 m 
2400 Kg/m3 
162 Kg/m 
150 Kg/m 
312 Kg/m 
2,00 m 
156,00 Kg-m = 
210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm = 
45 cm = 
39 cm = 
15 cm = 
Primero determinaremos la máxima capacidad resistente de la viga simplemente 
reforzada (0,75Pb). De fa tabla Ku Vs. P, para fc=210kg/cm2 tenemos: 
Valor máximo de p=0,0001, para Ku=0,0004; momento máximo con p=0,75Pb 
0,156 Tn-m 
0,06 m 
0,45 m 
0,39 m 
0,15 m 
Mu= Ku*b*d2, como sabemos que el refuerzo va a ser importante trabajamos con 2 capas 
de acero, lo cual conlleva a considerar: 
Ku=Mu/(b*d2) 0,0068376 
Mu=Ku*b*d2 0,0002 Tn-m 
As=p*b*d 0,06 cm2 
Como el momento aplicado es de 156,00 Kg-cm y como con el refuerzo máximo en tracción 
solo resiste O, 1 O Kg-cm , debe recurrirse a refuerzo adicional superior e inferior con el , 
fin de resistir el remanente: 
M u remanente= O, 16 Tn-m 
Mu= As*fy*(d-d')*0,90 
Mu=A · s*4200*(36-6)*0,90 
A's= 0,00 cm2 
Por lo tanto para resistir un momento de 0,412 Tn-m se requieren: 
As tracción= 0,06 Gm2 
As compresión 0,00 cm2 
Acero mínimo=0,0033*b*d 1,93 cm2 
E,Cálculo del acero transversal 
El refuerzo transversal cumplirá con las condiciones siguientes, ver fig. No. 
Estará constituido por esrtibos cerrados de diámetro mínimo 3/8" 
155,844 Kg-cm 
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La zona de confinamiento será de 2d, medida desde la cara del nudo hacia el centro de luz. 
Los estribos se colocaran en esta zona con un espaciamiento So 
que no se exceda del menor de los siguientes valores: 
1) 0,25 d 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal de menor diámetro, 
3) 30,0 cm 
9,75 cm 
8 cm 
30 cm 
El primer estribo deberá colocarse a la mitad del espaciamiento So ó 5 cm 
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11 ESTRIBO DE CANOA 
e = Angulo de fricción interna = 
canoa: Km 13+420,00 
30° 
e= 
Ws= 
f= 
e= 
h= 
b= 
Capacidad admisible de carga del suelo= 
Peso unitario de concreto = 
Peso unitario del suelo = 
Coeficiente de fricción del suelo (arcilla)= 
Espesor del muro = 
Altura del muro = 
Ancho de la canoa = 
r= 
1= 
Peso especifico del agua 
longitud de la canoa 
A- Cálculo de la fuerza cortante 
Por Peso Propio (de una porción de muro de 1.00 M de longitud) 
Peso de Muros = e*h*1.00*c*2 
Peso de Muros= 216 Kg/m 
Peso de losa = (b+2*e)*e*1.00*c 
Peso de losa = 468 Kg/m 
Peso Muerto = 684 
Por sobre carga, sic 
Peso del agua= h*b*r 
Peso del agua= 300 Kg/m 
Cortante por peso propio: V0 
1,00 
2,00 
VD= 
VD= 
(WD*I)/2 
Cortante por sobre carga 
684 Kg 
~ 684,00 Kg/m 
2,00 
1,6 Kg/cm2 
2400 Kg/M;, 
1750 Kg/M;, 
0,5 
0,15 M 
0,3 M 
1 M 
1000 Kg/M3 
2M 
,,,,,,,, 
Vs/c= 
Vs/c= 
R( máx)= 
1,00~ 
(WD*1 .00)/2 
342 Kg. 
1026 
2,00 
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B • CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0.4 FY > = ((0.15*Rméx)*a/(0.25*[f*<:f2*n)) 
donde: 
Rméx. = 
d= 
n= 
fy= 
0,40*60 000= 
n= 
reacción a la superestrustura. (VD+VS/C) 
diámetro de la varilla de acero corrugado 
número de varillas necesarias 
60,000 lb./pulg,> 
249,4921 
0,010395505 consideramos, n=1 
C.-Longitud de la varilla 
36 Diámetros= 18 
0,4572 Longitud varilla 
Long. Varilla 0,45 m, Diámetro 1/2" 
D.- Cáculo del estribo 
Fuerzas Verticales y Momentos 
Rmáx. = 
17 
0,25 
\J " 
Fuerzas estabilizadoras (Kg) 
F1-
F2 = 
F3 = 
F4 = 
Empuje Activo 
Ea= 
ca= Tg"2*(45°-0) 
Ws= 
H= 
Ea= 
y*a*2400= 
y*h*2400 = 
(y*0.35/2)*2400 
(y*0.35/2)*1750 
Suma de Fv= 
1/2*ca*w*H2 
0,333 
1750 Kg/m3 
1 m 
291,38 Kg 
1' r 
a 
8 
o 80 . 
' .... Brazo de Plancha (m) 
480 a/2+0.35 .=r 
384 y/2+ = 
336 2/3*0.35 
245 1/3*0.35 
1445 
161 
1026 
Momento estabilizador (Kg-m) 
0,475 Kg-M 228 
0,40 Kg-M 153,6 
0,233 Kg-M 78,4 
0,117 Kg-M 28,6 
suma de M= 488,58 
Punto de Aplicación Empuje Activo 
d = (H2+3*H*h.)/3(H+2*h.) 
h·= o 
H= 
d= 
d= 
H2/3H = 
1/3 * H 
Distancia al centro de gravedad 
0,333 
X = Sumatoria de momentos/ sumatoria de pesos 
x= 0,338 m 
Momento Horizontal 
MH = Ea*d 
Z= (MH/Ea) 
e= B/6-(X-Z) 
Exentricidad máxima; emáx 
97,125 m 
0,333 m 
0,129 m 
emáx. = 
emáx= 
suma de momentos /suma de fv = 
0,338 m 
emáx= 0,338> e= 0,129 Okl 
Momento de Volteo =Ea* ca 97,028 Kg-m 
Cheque por Volteo = 
Fs = (momento estabilizador )/(momentode volteo) 
Fs = 5,04 > 2 ; okl 
Cheque por deslizamiento= 
FD = (fuerza estabilizadora*f)/fuerza horizontal 
FD = 2,48 > 1.5 ; ok 
Chequeo por asentamiento del muro : 
T = (Suma de fuerza estabilizadora)/area*(1 +6*e/B) 
T(+) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
T(-) = 2554 Kg/M2< 16.000Kg/M2 ; ok. 
No habra rotura o asentamiento del muro 
DISEÑO FINAL 
,J J 
f 0,8 l' 
Especificaciones tecnicas 
Ws= 
%= 
f= 
Fi adm. = 
fe= 
fy= 
h.e.e = 
1750 Kg/M3 
30° 
0,5 (arcilla) 
1,6 Kg/cm• 
175 Kg/cm2 
4200 Kg/cm• 
7,5 cm. 
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CANOA BADEN TIPO 1 
DISEf\10 FINAL 
0.15 1.00 0.15 
SECCION B-B 
Escalo 1/25 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Concreto: 
Canoa: F'c=120 Kg/cm2. 
Estribos y Muros:F'c=175+25%PM 
Acero: F'y=4200 Kg/cm2. 
Recubrim ien lo: 
Vigas: 5.00 cm. 
Muros y Losos: 4.00 cm. 
20112' 
As 
CANDA BADEN TIPO II 
DISEÑO FINAL 
3.50 0.25 
0.60 
0.20 
SECCIDN B- B ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Esco.la 1/25 CONCRETO: 
CANOA: fe = 210 kg/em2. 
ESTRIBOS Y MUROS: fe = 175 kg/cm2.+25%PM 
ACERO: f'y = 4200 kg/cm2. 
RECUBRIMIENTOS: 
Vigas : 5.00 ems. 
Muros y losas : 4.00 cms. 
"" 
;_:c., (.. 
DISEÑO HIDRAÚLICO BADÉN Q=0,80M3/SEG 
1 Con los valores de la canoa cuyo caudal de diseño es Q=0,800m3/seg: 
caudal de diseño Q=0,80m3/seg 
Espejo de agua T= 4,5 m 
Rugosidad n= 0,016 
Pendiente S= 0,02 y considerando la sección como "PARABÓLICA" Y 
aplicando el Programa H Canales tenemos adjunto los resultados. 
Igual procedimiento es aplicable para las demás canoas cuyos caudales de diseño 
son Q= 1,0 Y 1,50 m3 /seg. T= 9,5 n= 0,016 8=0,02 
·:.· 
~Úgar: .· ·· . 'lPTO.VAINilLAS - PACASM 1. . PrOJedo: · ·lBADEN 
Tra.Dci . 1KM 0+0-KM 13+740 j 
Datóa: 
. 'Caudal (Q) 
Espejo de agua (T) 
Rugosidad (nJ 
Penó~ente (S) 
Resultados : 
Tirante normal M 
,1.50 
·¡s.5o 
,0.016 
jo.o2 
jo.1341 
jo.s4s2 
184.137 
R~O: .lcocRETO 
1 m3/s 
1 m 
1 
1 m/m 
m Perímetro (p) js.5050 1m 
m2 Radio hidráulico (R) jo.oas3l m 
m Velocidad ( v) j1.7664 1 mis 
Area hidráulica (A) 
Foco de la parábola (k) 
Número de Froude (F) 
Tipo de flujo 
j1.8863 Energía específica (E) jo.2931 1 m-Kg/Kg 
jSupercutico 
~ g ~ l 
!Jmpiar PantaOa : !mprimir Menu Principal 
_j 
Realiza la impresión de la pantalla 
_j 
----·- -· ------·-------·---
166 
t :. lugar.,: . lPTO.VAINILLAS - PACASM 1 · · PrOJecto: 
·~· . - ·-.~-
,·.· ·• Tráao( ·. lKM 0+0-KM .13+740 ~- . 
Datós : ~-,-.---"-----'------'--~-..,--_____,. 
Caudal (QJ· 
Espejo. de agua (T) 
Rugosidad (n) 
Pendiente (S) 
Resultados : 
Tirante normal M 
Area hidráulica (A) 
Foco de la parábola (k) 
Número de Froude (F) 
Tipo de flujo 
11.00 m3/s 
j9.50 m 
¡o.016 
¡o.o2 m/m 
10.1051 m Perímetro (p) 
lo.&&57 m2 Radio hidráulico (R) 
1107.31 m Velocidad (v) 
11.8116 Energía específica (E) 
¡s upercr ílico 
---------------
19.5031 1 m 
10.0701 1 m 
11.5021 1 m/s 
10.2201 1 m-Kg/Kg 
1 ~ 
1 
~t~ 
_Ejecutar 
--~_.....¡j 11~ ~--l...........Men-~~~~ J ~ l.impiar PantaOa ~-- J 
Realiza la impresión de la pantalla 
167' 
- . ' . 
" . _. ,. - -~ .. _ ·, __ ... · ~ ., 
.\.: . Lugar:.·: :·: (·jPTO.VAINILLA5 - PACASM 1 . P.rotecl~. · . jBADEN 
·. ~ · .. Tr~"·. . .jKM O+O~KM 13+740 '· . Revestimiento:. -:::,co==cR=E=T=·o===-:::;,~-:-:-' 
' Caudid (Q) .• 
Espejo de agUa (l) · 
Rug0$idad (nJ 
Pendiente (S)· 
Resultados: 
Tirante normal (y) 
Area hidráulica (A) 
Foco de la parábola (k) 
Número de Froude (F) 
Tipo de flujo 
¡_ 1 ~ _Ejecutar 
¡o.ao m3/s 
·:14.50 m 
¡o.016 
1o.o2 m/m 
¡o.1441 m Perímetro (p) 
10.4323 m2 Radio hidráulico (A) 
117.566 m Velocidad (v) 
¡1.9063 Energía especUica (E) 
1 S upercr ítico 
g 
!mprimir 
Realiza la impresión de la pantalla 
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¡4.5123 m 
lo.095B m 
11.8506 mis 
¡o.3187 m-Kg/Kg 
¡, J Menu Principal 
____ .J 
DJSEtilO ESTRUCTURAL DE BADEN 
A. PARAMETROS DE DISEÑO 
RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C = 
TENSION ADMISIBLE O MODULO DE ROTURA Fr = 
TREN DE CARGA 
CARGA MAX. POR EJE SIMPLE 16 TN = 
FACTOR DE SEGURIDAD 
CARGA DE CALCULO 
TEN S ION ADMISIBLE DEL CONCRETO Tf 
TIRANTE DE AGUA 
H20S16 
210 Kg/cm2 
47,17 Kg/cm2 
14,72 Kg 
1 '1 
16,192 Kg 
23,59 Kg/cm2 
0,275 m 
B. CALCULO DEL ESPESOR DE LA LOSA DE CONCRETO: (e) m 
La subrante es de material granular compactada sobre terreno arcilloso y cuyo modulo de reacción es: K 
con K= 2,8 Kg/cm3 y p = 16,192 Kg , en el grafico 11-4 , se obtiene = 22,80cm 
con n· = 23,59 Kg/cm2 en el grafico 11-4 : obtenemos : Hlh = 1 ,05 
Luego la altura requerida será : 22,80*1 ,05 = 23,90 cm 
Adoptamos: 
e= 25 cm 
C. DIMENSIONAMIENTO DE LOS DENTELLENOS 
De acuerdo al perfil del terreno y de la subrasante el dentellon aguas arriba y aguas abajo será de : 0.75M • 025 M 
:Ir:::-h,--t-~.-.,lJ r .. 7. 
+-----0-,4-5-----5-,5-----'----+1- 0,25 
h= 
D. VERIFICACION DE ESTABILIDAD 
1 - METRADO DE CARGAS 
Peso de Losa de Concreto 
h *5,95*1 ,00*2400 
3570 Kg 
Peso de Dentellones 
2*h*h.1*1 ,0*2400 
600 Kg 
Peso del Agua 
5.95*y*1 ,00*1 000 
1636,25 Kg 
Carga de Transito 
14720 Kg 
E . SUBPRESION 
A= e:: 
8= 
Perdida de Carga 
h= 
o 
749,98 
0,01 M= 
Longitud de Recorrido de Filtración 
499,93 
L = 2( 0,75+0,25+0.25+0,75)+5,95 
L = 9,95 M· 
G= 
E-
Perdida de Carga por Metro de Recorrido : ( parámetros) 
H/L 
0,001 
o 
LJ 499,38 
1 cm 
999,31 
Punto" A" o 
Punto" B" Sp = r +b+c'+(h+h'- H/L*1*100) 
259,90 
Punto" C" 
350,00 
Punto" O" 
438 
Punto" E" 
933 
Punto" F" 
930,5 
Punto" G" 
o 
FUERZAS DE SUBPRESION 
Fuerza 1 
Fuerza 2 
Fuerza 3 
349,15 
1554,5 
1049,3 
2953,0 
F . Cálculo del area del acero principal 
Mu = 1/8 W f2 
W = Peso del Agua +Peso de losa + peso de transito 
W = 19926,25 Kg 
L= 9 M 
Mu= 
fy= 
fe= 
62269,53 kg-M 
2400 Kg/cm2 
210 Kg/cm2 
Recubrimiento 5 cm 
de= ree+D/2 
5,48 cm 
e= 25'cm 
d= 25-dc= 25 cm 
b = 100 cm 
Mu = 1/8 W f2 1/8*3316.66*5.952 
Mu = 14677,26 kg-M 
14677 .26*1 Q2= 0.90*21 0*1 00*19.52*w(1-0.59w) 
4248.870w>-720+474.26w+1467.727 =O 
W1= 145,8 
w2= 0,2369 
As= 0.2369*21 0/2400*1 00*19.52 
As= 51,82 
Espaciamiento 
s3/8 19,43 cm 
s1/2 12,50 cm 
s5/8 32,39 cm 
s = 0 1/2"@0.125M 
G. Acero de repartición y temperatura 
As= 0.0018*b*d 
As= 
s3/8 
s1/2 
s= 
36 cm2 
O 3/8"@ 0.25 m 
o 1/2"@ 0.40 
D 3/8"@ 0.25m 
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DISEÑO FINAL 
1' ·
25
1, .15 :·: .1 5 r ·
25 
r 
1, 1, ¡,. ¡,. 
w 
1 1 1 1 
e1/2@0.125 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
F'c= 210 Kglcm2. 
Fy= 4200 Kglcm2. 
Recubrimiento Losa= 7.50 cm. 
03/82@025 
w 
o 
«:!. 
3.1.1 DISEÑO HIDRAULULICO DE ENTREGA LATERAL TIPO : Q=0,50 m3/seg 
1 Calculo de la sección del flujo en la Entrega 
v = 3,56 m/seg. 
Q= 
A= 
A= 
QN 
0,5 m3/seg. 
0,140 m2 
2. Calculo del tirante de la canoa 
Considerandola de sección rectangular y asumiendo : 
b = 0,8 m ( para facilitar la circulación de las palizadas), 
el tirante de la canoa será: 
Y= 
Y= 
Alb= 
0,176 m 
3. Longitud del encauzamiento de entrada. 
tomamos: 
a= 
fortuitos) 
45° ( para asegurar .una mayor capacidad de embalse en casos 
Lene.= 1 m 
4. Relación de entregas Laterales 
Entrega Later. ubicación ( PK) 
Entrega 00+764 
Entrega 00+983 
Entrega 01+429 
Entrega 02+473,5 
Entrega 02+903,6 
Entrega 02+651,3 
Entrega 02+858 
Entrega 03+077,4 
Entrega 03+114,5 
Entrega 06+035 
Entrega 07+548 
Entrega 07+885,5 
Entrega 12+414 
Entrega 13+454 
5. Cálculo del borde libre 
Utilizamos la relación (y/H), donde; 
y = Tirante de la canoa 
H = Altura total de la canoa 0,23 m 
Tomamos H= 0,30 
Borde libre= (H-Y) 0,12 m 
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Disefto Estructural de Entrega Lateral tipo ; Q = 0.500 M3/seg. 
l. Cuerpo de Entrega 
A. Dimensionamiento 
Altura de la Entrega (h ) = 
Ancho de la Entrega (b ) = 
Espesor de Losa (e)= 
Peso Especifico del Concreto(C) 
Peso Especifico del Agua (w) = 
0,3 m 
0,8 m 
0,15 m 
2400 Kg/m3 
1000 Kglm3 
Y ADm del terreno = 2 Kg/cm• 
B. Diagrama de Cuerpo Libre ; Entrega Lateral con Agua 
B 
b (1 
C. Momento en el Punto "A" Generado por la presión lateral del agua 
Ma = P*h/3= (p*h')/2*h/3 
M a = 4,5. Kg-m 
D. Momento en el Centro de la losa 
Me= ((1/8*w*L2)-Ma) 
Peso del agua=(b*h*1000) 
Peso de Losa= (b+2e)*e*c*1.00 
W =(Peso agua+peso losa) 
L = 
240 Kg 
396 Kg 
636 Kg 
0,8 m 
Me = 46,38 Kg-m 
E. Reacción del Terreno Sobre la Estructura 
Presión Sobre el Terreno (PT) = 
Peso de Muros= e*h*c*p*2 
(peso de muros +peso de losa+peso de agua )/(b+2e) .............. A 
Peso de Muros= 216 Kg 
Peso de Losa = (b+2e)*e*c*1.00 
Peso de Losa= 396 Kg 
Peso de Agua= h*b*p*1.00 
Peso de Agua = 240 Kg 
Area = 
Area = 
(b+2e)*1.00 
1,10 M2 
774,55 Kg/m2 = 
Peemplazando 1 ,2,3y4 en "A" 
Presión del Terreno (PT) = 
Factor de Seguridad = 
Factor de Seguridad= 2/PT 
2 Kg/cm2/(PT)Kg/Cm2 
> 2; ok 
Factor de Seguridad = 25,82 > 2; ok 
D.-Diseño por Rotura 
Cálculo del acero principal en muros 
fe= 
fy= 
de= 
b= 
e= 
d= 
Ma= 0,90*fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
4,5*1 0112=0,90*21 0*1 00*9,52*w*(1-0,59*W) 
450= 101 0619,59w112-1712914,56w+450=0 
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210 Kg/cm2 
4200 Kg/cm2 
6 cm 
100 cm 
15 cm 
9 cm 
0,077 Kg/cm2 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
Acero mínimo 
As '=0,0015*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8=(1 OO*Ab)/As 
S1/2=(100*Ab)/As 
S5/8=(1 OO*Ab)/As 
Espaciamiemto máximo 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
1010619,59 
-1712914,56 
450 
2,9323E+12 
1712383,48 
1,6947 
0,0003 
0,00009 cm2 
2,25 cm2 
31,56 cm 
57,33 cm 
88,89 cm 
27 cm 
45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en muros de entrega laterai=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
Losa 
Me= 0,90"fc*b*d2*(w(1-0,59)) 
46,38*1 0"2=0,90*21 0*1 00*90,52"2w*(1-0,59*w) 
101 0619,59w"2-1712914,56w+4638=0 
As=(w*(f c/fy)*b*d) 
Acero mínimo 
As'=0,0015*b*e= 
Espaciamiemto 
S3/8"=(1 OO*Ab)/As 
S1/2"=(1 OO*Ab)/As 
S5/8"=(1 OO*Ab)/As 
Espaciamiemto máximo 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
a= 
b= 
e= 
b2-4ac= 
D= 
w1= 
w2= 
1010619,59 
-1712914,56 
4638 
2,9153E+12 
1707432,95 
1,6922 
0,0027 
0,00 cm2 
2,25 cm2 
31,56 cm 
57,33 cm 
88,89 cm 
27 cm 
45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero en losa de entraga laterai=Refuerzo de 3/8" @ 0,25m 
Cálculo del acero de temperatura 
Muros 
As Temperatura= 0,0025*b*e 
Espaciamiento 
S3/8=(1 OO*Ab)/As 
3,75 cm2 
18,93 cm 
174 
S1/2=(100*Ab)/As 
S5/8=(100*Ab)/As 
Espaciamiento máximo 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
34,40 cm 
53,33 cm 
27 cm 
45 cm, tomamos el menor 
Acero de temperatura en muros= Refuerzo de 3/8"@ 0,25m 
Losa 
As Temperatura= 0,0018*b*e 
Espaciamiento 
S3/8=(1 OO*Ab)/As 
S1/2=(1 OO*Ab)/As 
S5/8=(1 OO*Ab)/As 
Espaciamiento máximo 
Smax=3*d 
Sma=45cm 
2,7 cm2 
26,30 cm 
47,78 cm 
74,07 cm 
27 cm 
45 cm, tomamos el menor 
De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos: 
Acero de temperatura en losa= Refuerzo de 3/8"@ 0,25m 
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_\-U IJ,~ 
r· --· .f-
0.20 
J'·- - --LOO t 
SECCIDN C-C 
Escalo 1/25 
ENTREGA LATERAL 
DISEÑO FINAL 
03/8"@.25 
0.30 
w ::::::_¡¡¡::::::_¡¡¡ 1 0.15 
0.25 
-+- __ l 
0.20 
1 
1.00 1-
ESPECIFICACIONES TECNJCAS 
Concre-to' 
F'c=!75 Kg/cM2 
ACERO' 
Fy=4,200 kg/cM2. 
RecubriMiento: 
Losnc 7.50cn. 
Muro' 4.00cM. 
03/8"@.25 
eJ/8'@ 25 
"'--:t-:: 
\\\::::::_ \\\:= \\\ 
. 0.15 . 0.80 0.15 
1.10 
SECCIDN D-D 
Escalo 1/25 
IO.JOI 0.45 0.15 
DETERMINACION DE LA SUB ESTRUCTURA 
( PUENTE VEHICULAR ) 
CALCULO DE LA FUERZA CORTANTE 
POR PESO PORPIO : 
= 0,315 Tn/M2 = PESO DE VIGA SARDINEL 
PESO DE LOSA = 0,72 * 4,50 X 2,25/2,25 = 
0,63 Tn/M 
3.24 Tn/M 
W0 3,87 Tn/M 
POR SOBRECARGA (S/C) 
RUEDA MAS PESADA 
POR PESO PROPIO 
= 8,00 Tn 
W0 = 3,87 Tn/m 
1,00 
2,25 
V0 = 3,87 * 2,25 * 1,00/2 = 4,35 Tn 
POR SOBRE CARGA 
1··.,'" 
1,00 
t 2,25 t 
Vs/c = 8 * 1,00/2 ....................... = 4,00 Tn 
POR IMPACTO 
V,= 1 * Vs/c 
V,= 0,30 * 4,00 ........................... = 1,2 Tn 
CALCULO DEL ANCHO DE CAJUELA 
a) POR APLASTAMIENTO : 
Pu s: 0,85 vA • A s: f'c *A ................................... .. 
p A 
177 
A1 =100*b 
Pu = Vu = CORTANTE DE DISEÑO : Vu = 1 ,3 [V0 + 1 ,67 0/s/c + V1) ] 
Vu = 16,94 Tn 
REEMPLAZANDO EN 
16 940 kg = 1 '7 * 175 * 100 * b 
0,70 
b = 0,81 cm 
b} POR CONCEPTO DE SISMO (ACI) 
Ls = 20,3 + 0,167 L 
Ls = 20,3 + 0,167 * 2,25 
Ls = 20,68 cm 
ADOPTAREMOS : Ls = 25,00 cm 
CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0,4 fy ~ O 15 R.,.x DONDE ; 
0,25*H2 d 2 n' 
RMAX = REACCION DEBIDO A LA SUPER ESTRUCTURA 0/o + Vs/c) 
d = DIAMETRO DE LA VARILLA DE ACERO CORRUGADO 
n = NUMERO DE VARILLAS NECESARIAS 
fy = 60 000 lb/pulq2 
0,4*60000 = 0,15*(4350kg+4000kg)*2,2 
0,25 * 11 2 * (1/2)2 * n 
n = 0,97 = 1,00 VARILLA 
SE ADOPTARA <J> 1/2" <J> 1,00 
LONGITUD DE LA VARILLA: 36 <J> = 36 * 1/2 = 18" = 45 cm 
L = 45 cm 
CALCULO DEL ESTRIBO 
178 
0,30 
0,75 
2 
B 
.::_-,-____ _¿; ............................................................................................... . 
0,20 
CALCULO DEL EMPUJE DE TIERRAS 
SECCIONA-A 
h = 0,30 m 
h = Ws/c!Tt = 0,96/1,60 = 0,60 m 
1/J = 30° 
e = Tg 2 < 45 -1/J/2); 1/J = 30" 
e= o,333 
EMPUJE DE TIERRAS : 
E = 1/2 y H (h + 2h) * e 
E= 1/2 * 1,6 * 0,30 (0,30 + 2 * 0,60) * 0,333 
E=0,12Tn 
Ev = E SEN 9>/2 = 0,12 • SEN (30/2) = 0,031 
Ev = E COS 9>/2 = 0,12 • COS (30/2) = O, 116 
PUNTO DE APLICACIÓN 
4 
1,70 
d = 1 * h * ( h + 3h) = 1 * 0,30 * ( 0,30 + 3 * 0,60) 
3 h + 2h' 3 0,30 + 2 * 0,60 
d=0,14m 
FUERZA DE VOLTEO 
Ev 
EFe 
Pi (Tn) 
0,3105 
0.0310 
0,3415 EME 
0,0838 = 0,245 M 
0,3415 
Mi ( Tn) 
0,0699 
0,0139 
0,0838 
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_____ A 
_____ B 
_____ e 
1,05 
Z = I:Mh = 0.016 = 0,0468 M 
:EFe 0,3415 
e = ª-. - (X- Z) = 0,45 - ( 0,245 - 0,0468) 
z 2 
e= 0,0268 M 
= 0,45 = 0,075 > 0,0268 ..... OK 
6 
CHEQUEO O VERIFICACION 
POR COMPRESIONES Y TRACCIONES : 
T=l:,& = (1 :t 6g) 
A B 
T= 0.3415 * (1 :t 6*0,0268) 
1* 0,45 0,45 
T (+) = 1,03 Tn 
T ( -) = 0,50 Tn 
ESFUERZO DE COMPRESION DEL CONCRETO 
fe= 0,4 f'c = 0,40 * 175 = 70 Kg/cm2 
fe = 700 Tn/m2 
POR VOLTEO 
C.V = l:JlLk = 0,0838 = 5,20 > 2 ..... OK 
I:Mn 0,016 
POR DESLIZAMIENTO 
C.D = l:.EL..f = 0,3415 * 0,70 = 2,10 > 2 ..... OK 
I:Fh 0,016 
SECCION 8-8 
ESTRIBO SIN PUENTE Y CON RELLENO SOBRECARGADO 
Ev E 
0,30 l4_,h 
0,75 2 
3 
---,,¡<----+- o -L------'-----~ 
0,70 + EMPUJE DE TIERRAS 
h = 1 ,05 
E = 1/2 Th ( h + 2 h ') * e 
E= 1/2 * 1,6 * 1,05 * (1 ,05 + 2 * 0,60) * 0,333 
E= 0,63 Tn 
Ev = E SEN if>/2 = 0,63 *SEN 30/2 = 0,163 Tn 
Eh = E COS if>/2 = 0,63 * COS 30/2 = 0,609 Tn 
180 
PUNTO DE APLICACIÓN 
d = h • ( h + 3 h1; h = 1,0S m, h' = 0,60 m 
3 ( h + 2 h1 
d = 1 * 1 ,OS * ( 1 .OS + 3 * 0.60) 
3 (1,0S + 2. 0,60) 
d = 0,443 m 
FUERZAS DE VOLTEO 
Eh Pi (Tn) 
0,609 
BRAZO PALANCA Mi ( Tn) 
EFh 0,443 EMh 0,2698 
FUERZAS ESTABILIZADORAS 
Pi (Tn) 
0,310S 
1,207S 
0,6469 
0,1630 
2,3279 
BRAZO PALANCA 
1,22S 
1,100 2 
3 
Ev 
1/3 * 0,7S = O,SO 
1 ,4S 
XE = ~ = 2,2686 = 0,974S M 
EFe 2,3279 
Z = I:Mh 2.2686 = 0,11S9 M 
EFE 2,3279 
e=ª-.- (X-Z) = 0.4S - (0,974S -0,11S9) 
z 2 
e=0,1336M 
eMAX = ª = 0.4S = 0,242 m > e 
6 6 
CHEQUEOS O VERIFICACIONES 
POR COMPRESIONES Y TRACCIONES 
T = ¡& = ( 1 :!:. 6 ~) 
A B 
181 
Mi ( Tn- M) 
0,3804 
1,3283 
0,323S 
0,2364 
2,2686 
T(:t) = 2.3279 * (1:!: 6* -0•1336 ) 
1 * 1,45 1,45 
T (+) = 0,72 Tn/m2 
T ( -) = 2,50 Tn/m2 < 700 Tn/m2 
POR VOLTEO 
c.v = l:ME = 2.2686 = 8.40 > 2 
EMn 0,2698 
POR DESLIZAMIENTO 
C.D = ~ = 2.3279 * 0.70 = 2,70 > 2 
EFh 0,609 
ESTRIBO CON PUENTE Y RELLENO SOBRECARGADO 
FUERZAS DEBIDO AL PUENTE 
RD = 4,35 Tn 
RC = 4,00 Tn 
REACCION ACTUANTE 
R = R0 + R, 
ANCHO DEL ESTRIBO 
R = ( 4,35 + 4, 00 ) = 1 ,67 Tn/m 
5,00 
POR TRATARSE DE UN PUENTE PARA INSPECCION; SE CONSIDERA SOLO FUERZAS DE 
FRICCION Y NO SE TENDRA EN CUENTA LA FUERZA DE FRENADO 
Ef = 5% R0 = 0,05 * 4,35 = 0,2175 Tn/m 
Ef = 0,2175/5,00 = 0,0435 Tn/m 
FUERZAS DE VOLTEO 
Pi (Tn) 
0,609 
0,0435 
0,6525 
FUERZAS ESTABILIZADORAS 
BRAZO PALANCA 
0,443 
0,750 
FUERZAS ESTABILIZADORAS DE ESTRIBOS 
SIN PUENTE Y CON RELLENO SOBRECARGA 
REACCION DEL PUENTE 
Mi ( Tn- M) 
0,2698 
0,0326 
0,3024 
Pi (Tn) 
2,3279 
1,670 
E FE 3,9979 
XE = I;ME = 3,7299 = 0,9330 
EFE 3,9979 
Z = l:Mh = 0.3024 = 0,0756 
EFE 3,9979 
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Mi ( Tn- M) 
2,2686 
1,4613 
E ME 3,7299 
e = ª- - (X- Z) = 0.45 - ( 0,933 - 0,0756) 
z 2 
e= 0,1324 M 
eMAX = 0.45 = 0,242 m > e 
6 
CHEQUEOS O VERIFICACIONES 
POR COMPRESIONES Y TRACCIONES 
T=I;&. (1 :t. 
A 
T( :t.) = 3,9979 * 
1 * 1,45 
T (+) = 1,25 Tn/m2 
6 ~) 
B 
(1 :t. 6* -0,1324) 
1,45 
T ( -) = 4,20 Tn/m2 < 700 Tn/m2 
POR VOLTEO 
C.V = b,ME = 
I:Mh 
3.7299 = 12 > 2 OK ¡ 
0,3024 
POR DESLIZAMIENTO 
C.D = I:&.:1 = 3,9979 * 0,70 = 4,3 > 2 OK ¡ 
I:Fh 0,6525 
SECCION C- C 
-+--+-C. 
1,25 
' 0,30 
0,75 
~r 
0,20 4 
t 
ESTRIBO SIN PUENTE Y CON RELLENO SOBRECARGADO 
EMPUJE DE TIERRAS 
183 
h = 1,25 m h' = 0,60 m 
E= 1/2 Th ( h + 2 h) * C 
E= 1/2 * 1,6 * 1,25 * (1 ,25 + 2 * 0,60) * 0,333 
E= 0,816 Tn 
Ev = E SEN <1>/2 = 0,211 Tn 
Ev = ECOS <1>/2 = 0,788 Tn 
PUNTO DE APLICACIÓN 
d = .!1 ( h + 3h) 
3 h + 2 h' 
d = 1,25 * ( 1,25 + 3 * 0,60) 
3 1 ,25 + 2 * 0,60 
d=0,519m 
FL!ERZA DE VOLTEO 
Mi ( Tn- M) 
0,409 
Pi (Tn) 
0,788 
0,788 I:Mh 0,4090 
FUERZA ESTABILIZADORAS 
1 
Pi (Tn) 
0,3105 
1,2075 
0,6469 
0,782 
0,211 o 
3,1579 
BRAZO PALANCA . 
1,475 
2 
3 
4 
Ev 
I: FE 
XE = I:.ME = 3,5967 = 1,139 M 
I:Fc 3,1579 
Z = I:Mh 0,4090 = O, 1295 M 
I:FE 3,1579 
1,350 
0,750 
0,850 
1,700 
e=ª-.- (X-Z) = 0,70 - (1,139 -0,1295) 
z 2 
e= 0,1595 M 
eMAX = ª = 0,70 = 0,283 m > e 
6 6 
CHEQUEOS O VERIFICACIONES 
POR COMPRESIONES Y TRACCIONES 
T=Ib. ·(1:t:6!l.) 
A 
T(:t:) = 3,1579 * 
1 * 1 '70 
B 
( 1·:': 6. -0,1595) 
1,70 
T ( -) = 2,90 Tn/m2 < 10 Tn/m2 =Te 
184 
Mi (Tn- M) 
0,4580 
1,6301 
0,4852 
0,6647 
0,3587 
3,5967 
POR VOLTEO 
C.V = 1:ME = 3.5967 = 8,80 > 2 OK i 
EMh 0,4090 
POR DESLIZAMIENTO 
C.D = I:.&.:f = 3.1579 * 0.65 = 2,60 > 2 OK i 
EFh 0,788 
ESTRIBOS CON PUENTE Y RELLENO SOBRECARGADO 
FUERZA DE VOLTEO 
Pi (Tn) 
0,788 
0,0435 
0,8315 
FUERZAS ESTABILIZADORAS: 
BRAZO PALANCA 
0,519 
1,050 
FUERZAS ESTABILIZADORAS DEL ESTRIBO 
SIN PUENTE Y RELLENO SOBRECARGADO 
Mi (Tn- M) 
0,4090 
0,0457 
0,4547 
Mi ( Tn- M) 
3,5967 
1,8788 
Pi (Tn) 
3,1579 
1,670 
4,8279 EME 5,4755 
X= kME = 5.4755 = 1,1342 M 
EFE 4,8279 
Z = I:Mh = 0.4503 = 0,0933 M 
EFE 4,8279 
e= !l.- (X-Z) = 0,70 - (1,1342 -0,0933) 
z 2 
e=- 0,1909 M 
eMAX = 0,283 m > e OK 
CHEQUEOS O VERIFICACIONES 
POR COMPRESIONES Y TRACCIONES 
T = r;& • (1 .:t 6 ~) 
A B 
T(::!:.) = 4,8279 * ( 1 .:t 6 * -0·1909 ) 
1 *1,70 1,70 
T ( -) = 4,80 Tn/m2 > 10 Tn/m2 OK! 
POR VOLTEO 
C.V = l:ME = 3,4755 = 12,0472 > 2 OK! 
EMh 0,4547 
185 
POR DESLIZAMIENTO 
C.D = I:&.:f = 
I:Fh 
4.8279 * 0.65 = 3,8072 > 2 OK ¡ 
0,8315 
SUBESTRUCTURA PUENTE PEA TONAL 
CALCULO DE LA FUERZA ACTUANTE EN EL ESTRIBO 
CARGA PERMANENTE 
PESO DE VIGA + BARANDA = 0,232 Tn/m * 2 
PESO DE LOSA 
SOBRECARGA 
S/C 
= 0,36 Tn/m * 2,25 * 1,7/2,25 
= 0,50 Tn/m 
= 0,464 Tn/m 
= 0,612Tn/m 
1,076 Tn/m 
1,00 W0 , WL 
)s. :s:t 
' 2,25 t 
POR CARGA PERMANENTE 
VD = 1,076 * 2,25 * 1 ,00/2 = 1,211 Tn 
POR SOBRE CARGA 
Vs/c = 0,50 * 2,25 * 1 ,00/2 = 0,563 Tn 
CORTANTE TOTAL ACTUANTE 
Pu = 1 ,5 V0 + 1 ,8 VL 
Pu = 2,83 Tn 
DETERMINACION DEL ANCHO DE CAJUELA DEL ESTRIBO 
POR APLASTAMIENTO 
Pu :!': 0,85 ..¡ A2*A1 :!': 1,7 f'cA1 
p A1 
Pu :!': 1,70 f'c A1 
p 
186 
0,40 
2,830 = 1,7*175*100*b 
0,70 
b = 0,14 cm 
POR CONCEPTO DE SISMO 
Ls = 20,3 + 0,167 L 
Ls = 20,3 + 0,167 • 2,25 
Ls = 20,68 cm __.ADOPTAMOS LS = b = 25 cm 
CALCULO DEL ANCLAJE EN LOS APOYOS 
0,4 fy ;:: 0.25 RIIAX DONDE ; 
0,25*II2d2 n' 
d = DIAMETRO DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO 
n = NUMERO DE VARILLAS NECESARIAS 
RMAX '-' REACCION MAXIMA DEBIDO A LA SUPER ESTRUCTURA 0/o + Vs/c) 
fy = 4200 kg/cm2 = 60 000 lb/pulg2 
04 • 60 000 = 0,25 * (1 ,211 + 0,563) • 1000 • 2,2 
. O ,25 * rr 2 • 1 ,/22 • n2 
n = 0,17 
SE TOMARA 2 <f> 1/2" DE LONGITUD 18" = 45,00 cm 
CALCULO DEL ESTRIBO 
025 
~t-----+-..::_,0.151-----...--------' n 
1 1 
'-J1 
0,60 
1,90 
0,85 
ESTRIBO SIN PUENTE Y CON RELLENO SOBRECARGADO 
187 
e-
l 
h = 1 ,60 Tn/m3 
~= 30° 
f = 0,65 
0,50Tn/m 
0,60 
h = 0,60 m 
h' = 0,50 = 03125 M 
1,60 
q¡ = 30" 
e= Tg (45"- ~ /2) 
e= Tg (45"- 30 /2) 
e= o,333 
EMPUJE DE TIERRAS 
E= 112 r h < h + 2h) "e 
0,85 
E= 1/2" 1,6 "0,60 "(0,60 + 2 "0,3125) * 0,333 
E= 0,196 Tn 
EMPUJE VERTICAL 
EV = E SEN ( .P/2) = 0,051 Tn 
EV = 0,051 Tn 
EMPUJE HORIZONTAL 
EV = E COS ( .P/2) =O, 189 Tn 
EV = 0,189 Tn 
PUNTO DE APLICACIÓN 
d = !J. .. ( h + 3 h) 
3 h + 2 h' 
d = 0,60 .. ( 0,60 + 3 .. 0,3125) 
3 0,60 + 2 .. 0,3125 
d = 0,251 m 
Pi (Tn) 
0,189 
0,189 
BRAZO PALANCA Mi ( Tn - M ) 
0,251 m 0,047 
l: Fh 0,047 
188 
FUERZA ESTABILIZADORAS 
0,60 
Z = EMh = 0,047 = 0,058 M 
I:Fv 0,81 
e = ª-. - (X- Z) = 0.85 - ( 0,5668 - 0,0580) 
z 2 
e=- 0,0838 M 
eMAX = .!2 = 0.85 = 0,142 > e OK 
6 6 
CHEQUEOS O VERIFICACIONES 
POR VOLTEO 
eV = ¡;M., = 0,4591 = 9,8 > 2 
r:Mh 0,047 
POR DESLIZAMIENTO 
C.D = ~ = 0.81 * 0.65 = 2,8 > 2 
r:Fh 0,189 
POR TRACCIONES Y COMPRESIONES 
T=~·(1.:!:,6e) 
1• B 
T = 0,81 * 
0,85*1 
T( +) = 0,39 
T(-) = 1,52 
B 
( 1 .:!: 6 * . 0,0838 ) 
0,85 
Tn/m2 
Tn/m2 
ESTRIBOS CON PUENTE Y RELLENO SOBRECARGADO 
189 
FUERZA DEBIDO AL PUENTE 
R0 = 1,122 Tn 
RL = 0,563 Tn 
R = (Ro+ Re) = ( 1 .211 + 0.563) = 0,934 Tn/m 
ANCHO ESTRIBO 
FUERZA DE FRICCION EN LOS APOYOS 
Ef = 5 % R0 = 0,05 * 1 ,211 = 0,061 Tn 
Ef = 0,061 Tn/1 ,90 = 0,032 Tn/m 
FUERZAS DE VOLTEO 
Eh 
Ef 
E Fh 
Pi (Tn) 
0,189 
0,032 
0,221 
FUERZA ESTABILIZADORA 
FUERZA ESTABILIZADORAS DE ESTRIBOS 
SIN PUENTE Y CON RELLENO SOBRECARGADO 
Mi ( Tn- M) 
0,0470 
0,0192 
E Mh 0,0662 
Pi (Tn) 
0,810 
0,934 
1,744 
BRAZO PALANCA Mi ( Tn- M) 
0,4591 
0,6772 R 
I: Fh 
Xv = Uth = 1,1363 = 0,6515 M 
I:Fv 1,744 
Zv = I:Mh = 0,0662 = 0,0583 M 
l:Mv 1,1363 
0,725 
1 '1363 
e=ª-.- (X-Z) = 0,85 - (0,6515 -0,0583)=0,1682M 
z 2 
e=0,142M >eOK 
eMAX = 0,142 > e OK 
CHEQUEOS O VERIFICACIONES 
POR VOLTEO 
cv = L.M.., 
I:Mh 
1,1363 = 17,2 > 2 OK 
0,0662 
POR DESLIZAMIENTO 
C.D = EF11 * f 
I:Fh 
CD = 1.744 * 0.65 = 5,13 > 2 
0,221 
POR TRACCIONES Y COMPRESIONES 
T= kE..,. (1:!: 6e) 
190 
A B 
T (:t.) = 1.744 * (1 :t. 6* "0•1682 ) 
1 * 0,85 0,85 
T( + ) = 0,38 Tn/m2 
T ( -) = 4,50 Tn/m2 < 10 Tn/m2 OK 
RESISTENCIA DE TRACCION DEL CONCRETO SEGÚN ACI 
1,6vf'c =1,6*-./175 = 21,00 kg/cm2 =210Tn/m2 
POR LO TANTO EL ESFUERZO DE TRACCION ES ADMISIBLE 
191 
Puente vehicular: Km 12+755 
A.- Dimensionamiento 
Luz del puente (L} 
Ancho del puente (a} 
Espesor de la losa asumida (h} 
B.- Pre dimensionamiento 
h= U15 
h = U12 
Tomamos como espesor 
Considerando acero de refuerzo d=5/8" 
d' = r.e.r+d/2 = (4+1,6/2} 
d = h-d' 
C.-Metrado de cargas 
Peso propio losa = 1,0*0,20*2,4 
Peso propio asfalto= 1,0*,05*2 
Wd= 
C.- Momento por peso propio: (Md) 
¡ 
d 5/8 .. 
2,00 m 
5,00 m 
0,20 m 
20 cm 
0,13 m 
0,17 m 
0,2 m 
0000 oooo 
--------------------------~~ 
4,8 cm 
15,2 cm 
WD = 0,29 TN/M 
a= 1,00 b = 1,00 
d=15,20 
d'=4,8 
Md = Area* Wd 
Area= (0,5*2,0)/2 
Md= 
~0,50 
D.- Momento por sobre carga: (MI) 
Considerando para 1,0m de ancho de losa y una sobrecarga americana más pasada (HS20), 
Pero como en una luz de 2,0m no ingresa el largo del camión, tomaremos el sgte. Análisis: 
Asumiendo una sola carga 
1 .4p 
~ 
1,00 1,00 
2 M(s/c) = (PU4)= (( 4*P)*(2,0)/4) __ -It 
M(s/c) = (PU4)= 
M(s/c) Resultante = ((ms/c)/E) 
E= 1,219+0,06*2,0 
M(s/c) Resultante= 
E.- Momento por sobre carga equivalente 
Para camión normalizado 
s/c = 0,96 Tn/m 
Sobre carga distribuida equivalente 
P = 9 Tn/m 
2,00 p 
1,34 <2,13 
1,49 Tn-m/m de losa 
1 
j L• 2,00 m 
M(equivalente)= ((s/c*L2)/8+(p*L)/4 4,98 Tn-m 
9 TN ,0,96Tn/m 
~ 
Como el camión ocupa longitudinal todo el largo del puente y 3,0 m de ancho del mismo 
M( equivalente)= ((4,98/3) 1,66 Tn-m 
F.- Momento por impacto 
1 = ((15,24/(38+L) 
1= 
MI = 0,30*M(s/c) 
Resumen de momentos 
G.- Diseño de la losa 
Por el método de rotura 
Md = 
M(s/c) = 
Mi = 
Mu = 1,3*(Md+1 ,67*(M(s/c)+Mi)) 
Cuantla macimica 
w = (0,85-Raiz((0,7225-(1 ,7*Mu)/(0,90*fc*b*d2))) 
·w= 
Acero principal: (Asp) 
As = ((w*fc*b*d)/fy) 
Espaciamiento acero principal 
S(5/8) =(100*Ab/As) 
Tomamos S(5/8) = 
Acero de repartición: (Asr) 
Cuando el acero es perpendicular al trafico 
Asr = (55/RaizL)*Asp 
Espaciamiento acero repartición 
S(1/2) = (100*Ab/Asr) 
Tomamos S(1/2) = 
Acero de temperatura: (Ast) 
Ast = 0,0018*b*d 
Espaciamiento acero de temperatura 
S(3/8) = (1 OO*Ab/Ast) 
Tomamos S(3/8) = 
Verificación del peralte efectivo 
n = Es/E e = 2*1 OE6/15000*Raizfc 
Cuantia = As/b*d = r 
k= Raiz((r*n)*(r*n)+2*r*n))-r*n 
0,38 > 0,30 
0,3 
0,45 Tn-m 
0,29 Tn-m 
2,99 Tn-m 
0,90 Tn-m 
8,82 Tn-m 
0,044 
16,72 cm2 
11,96 cm 
0,12 m 
6,50 cm2 
19,84 cm2 
0,20 cm2 
2,74 cm2 
25,95 cm2 
0,25 M 
9 
0,0022 
0,180 
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j = 1-k/3 
d = Raíz ((2Mu}/(fc*k*j*b}} 
Diseño de la viga de borde 
Metrado de cargas 
Peso propio viga= 0,25*0,50*2,4 
Wd= 
Momento por peso propio 
Md = (w*L *L)/8 
Momento por sobre carga 
Sabemos que: 
E = 1,219+ 0,06*L 
Pero: 
P' = ((P/E)*(E/2-x)) 
0,940 
15,76 <20,00cm OKI 
0,3 Tn/m 
0,3 Tn/m 
0,15 Tn-m 
1,339<2,13 
2,18 Tn 
p· =2,18TN/M 
M(s/c) = ((P*L)/4) ~ 
Asumiendo diametro acero de refuerzo = 5/8" 
d' = r.e.e. +d(5/8)"/2 
d = (50-4,8) 
Momento por impacto 
Mi = 0,30*M(s/c) 
Resumen de momentos 
Md= 
M(s/c) = 
Mi= 
Diseño por rotura 
Mu = (1,3*(Md+1,67*(M(s/c)+Mi)) 
Cuantía medmica 
w = (0,85-Raiz( {0, 7'225-( 1, ?*Mu)/(0, 90*f'c*b*d2))) 
w= 
Acero a tracción 
As = ((w*f'c*b*d)/fy) 
As(minimo) = ((0,70"Raizfc*b*d)/fy) 
Tomamos As= 
Acero lateral 
Asl =0, 1 O*As 
Acero superior 
As'= 0,75*As 
Diseño por cortante 
Cortante actuante 
Vu = Wu*U2 
vu = Vu/(0,85*b*d) 
Cortante que asimila el concreto 
Ve= 0,53*Raiz(fc) 
Por lo tanto no requiere disC:ñar estribos 
1,09 Tn-m 
4,8 cm 
45,2 cm 
0,33 Tn-m 
0,15 Tn-m 
1,09 Tn-m 
0,33 Tn-m 
3,28 Tn-m 
0,107 
6 cm2 
2,73 cm2 
6 cm2 
0,6 cm2 
4,5 cm2 
3,28 
3,28 
7,68 >3,28 
194 
Puente Peatonal Km: 13+200,00 
A- Dimensionamiento 
Luz de puente (L) m. 
Ancho del Puente (A) m. 
Espesor de losa asumida 
Peso específico del concreto 
8- Diseño de Losa 
1- Metrado de cargas 
1,1 Peso Propio 
Peso losa = e*1 ,0*2,4 Wd= 
1 ,2 Sobrecarga 
SIC = 0,50*1 ,0*1 ,O Wl= 
1 ,3 Carga Ultima 
Wu = 1,4Wd+1,7WI 
2- Momentos Flexionantes 
M u(+) = Wu*L2/8 
Mu(-) = Wu*L2/24 
3- Diseño Por Rotura 
1- Cálculo del área de acero principal 
fy = 
fe = 
W. De barras 
recubrimiento 
de = r.e.e.+o/2 
e = 
d =e-de 
b = 
2m 
5m 
0,15 m 
2,4 Tn/m3 
0,36 Tn/m*m 
0,5 Tn/m*m 
1,35 Tn/m*m 
0,68 Tn/m*m 
0,23 Tn/m*m 
4200 Kg/cm2 
210 Kg/cm2 
3 cm 
3 cm 
3,48 cm 
15 cm 
11,52 cm 
100 cm 
Mu(+) = 0,68 Tn/m*m 
w = (0,845-Raiz(0,7182-1 ,695*Mu( + )*1 0000/(0,90"'fc*b*d2)) 
w = 
As = (w*(fc/fy)*b*d)) 
A s(mínimo)=0,0018*b*d 
Tomamos ei mayor 
As = 
Espaciamiento 
S(1/2) = 
S(5/8) 
Tomamos acero de refuerzo 5/8"@ 0, 14m 
2- Acero de Temperatura 
As(temperatura)=0,0018*b*e 
Espaciamiento 
S(3/8) = 
Tomamos acero de temperatura 3/8"@ 0,20m 
C- DISEÑO DE VIGA 
1- Metrado de cargas 
Ancho de la viga(b) m= 
Altura de la viga(h) m= 
1,1 Peso Propio 
Peso losa = e*A/2*1 ,0*2,4 
Peso viga = b*h*1 ,00*2,4 
SIC = 0,50*1,0*1,0 Wd= 
1,2 Por sobrecarga . 
S/C = 0,50*A/2*1 ,0*2 Wl= 
0,0250 
1,44 cm2 
2,06 cm2 
2,06 cm2 
7,50 cm 
14,00 cm 
2,7 cm2 
20,00 cm 
0,20 m 
0,45 m 
0,16 m 
0,22 m 
1,13 Tn/m 
0,12 Tn/m 
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1,3 Carga Ultima 
Wu = 1,4Wd+1,7WI 
1 ,4 Momentos Flexionantes 
M u(+) = Wu*L2/8 
3- Disefto Por Rotura 
Cálculo del área de acero principal 
fy = 
fe = 
h = 
W. De barra 
1,79 Tn/m 
3,54 Tn-m/m 
4200 Kg/cm2 
210 Kg/cm2 
45 cm 
5 
recubrimiento 4 cm 
W de barra de estribo 3 
de = r.e.e. +0/2+0 5,75 cm 
h = ~~ 
d = e-de 39,25 cm 
b = 20 cm 
Mu(+) = 3,54 Tn-m/m 
w = (0,845-Raiz(0,7182-1,695*Mu( +)*1 00000/(0,90*f'c*b*d2)) 
w = 0,0607 
As = (w*(fc/fy)*b*d) 2,38 cm2 
A s(mínimo)=0,0033*b*d 2,59 cm2 
Tomamos el mayor 
As = 2,59 cm2 
4- Disefto Por Cortante 
4,1 Cortante actuante 
Vu = Wu*U2 1,79 Tn 
Vu = Vu/(0,85*b*d) 2,68 Kg/cm2 
4,2 Cortante que asimila el concreto 
Ve = 0,53*Raiz(fc) 7,68 Kg/cm2 
Vc>Vu; 7,68>2,68 Kg/cm2, no necesita estribos, pero se colocará por confinamiento. 
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SECCIDN B-B 
Escolo 1/200 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CONCRETO, 
ESTRIBOS' Fe= 175 Kg/cM2+30%P.G. 
LOSA V VIGA Fc=210 KQICM2 
ACERO Fy=4200 Kg/cM2 
RECUBRIMIENTO 
LOSA V VIGA 4.00 CM. 
TRASLAPE 036' 
ft ' !.5 Kg/cM2 
C°CT'c=175 
+25%PM 
PUENTE PEATONAL 
DISEÑO FINAL 
"' ¿} 
0.60 
085 
DETALLE DE ESTRIBO 
Ese: 1/20 
1 0.20 1 
003/8'@.25 
1.50 
1.90 
SECCIDN B- B 
Ese: 1/20 
Especificociones 
Concreto: 
1· 0.20 
Técnicos 
Es-tribos: F'c=175+25%PM 
Loso: f'c=210 Kg/cr~2. 
Acero: Fy=4,200 kg/cr~2. 
Recubrir~ieni:o: 
Loso: 4 Cr"\, 
Vigos: 5 Cr"\, 
S/C diseño = 500 kg/cr~2. 
¿j 
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3.2 INFORME DE LABORATORIO 
IRRIGACION BIAVO MARGEN IZQUIERDA 
CAUDAL DE DISEÑO OBRAS DE ARTE CANAL PRINCIPAL 
1 MAX. CALCULADA mm/Hora CAUDAL CALCULADO M31Seg. CAUDAL 
No DESCRIPCION UBICACIÓN METODO GRAFICO METOOO ANALITICO DE 
P.K. EST.HIOROLOGICO TALBOT METODO RACIONAL METODO DE MANING DISEÑO 
RIO BIAVO 1 =al (b+t) M3/SEG. 
1,1 Conducto Cubierto 00+521 22,00 23,4 4,922 5,074 5,000 
.. 
. ·- ------~-·----·--. ··- ·- --- - ·--
1,2 Ertrega Lateral 00+764 22,00 23,38 0,126 0,250 0,500 
---- --- .. - -------------- -- --
1,3 Entrega_ L_ateral 00+983 22,00 23,38 0,252 0,445 0,500 
·-·· ·---·-- ----- ----------
1.4 !=nt~~Q~ __ Late!~------ _ 01+429 22,00 23,38 O, 131 0,210 0,500 
·-· ·------- ----
.. __ 1.~-- Canoa Baden 01+447 22,00 23,37 0,681 1,490 1,500 
--------------~------
1,6 _E:~~~9_aJ:_at~~~------ _ .. ·- . _Q.?+473_2_2__ 22,00 23,38 0,129 0,280 0,500 
-- ---~- ---- -------
1,7 ~ntrega Later~-----·-- 02+603,60 22,00 23,38 0,170 0,230 0,500 
----------
- __ }.!~. - ~ntrega Lateral 
---- ···-- ... 
02+651 ,30 22,00 23,37 O, 160 0,220 0,500 
1,9 Entrega Lateral 02+858,00 22,00 23,37 0,443 0,480 0,500 
1,10 Entrega Lateral 03+077,40 22,00 -23,37 0,219 0,360 
-
0,500 
1,11 ~~t_r:e.g§. .~§l~~!§lL -·-- .... _g3+:!J_4,50 
-----
22,00 23,38 0,419 0,490 0,500 
---------- -· 
---~!.1.?_ Canoa Baden 03+772,00 22,00 23,37 0,788 0,800 0,800 
--. ·- --
__ __1_,_8._ Alcantanlla 05+041 22,00 23,37 0,487 0,774 0,800 
--·---------· 
1 '14 Alcantarilla 05+622 22,00 23,38 0,294 0,420 0,500 
1 '15 Entrega Lateral 06+035 22,00 23,38 0,138 0,280 0,500: f--'-· 
1 '16 Alcantarilla 06+421 22,00 23,37 0,301 0,409 0,5001 
···---~-'-17 --. Canoa Baden 07+207 22,00 23,37 0,224 0,530 0,8001 
--
1 '1§_ Canoa Baden 07+371 22,00 23,37 0,394 0,590 0,800 
·-
- ----- ------·------ --------------- -· 
1 '19 Entrega Lateral 07+548 22,00 23,37 0,149 0,280 0,500 
1,20 Entrega Lateral 07+885,50 22,00 23,37 0,195 0,460 0,500 
1,21 Canoa Baden 07+961 22,00 23,37 0,468 0,610 0,800 
.. 
PROYECTO ESTUDIO DEFINITIVO CANAL DE IRRIGACION BIAVO MARGEN IZQUIERDA CANAL PRINCIPAL 
SOLICITA DIRECCION DE ESTUDIOS- PEHCBM 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE , M.l. IRRIGACION BIAVO 
IDENTIFICACION 
PROGRESIVA (KM) 
MUESTRA 
PROFUNDIDAD 
DENSIDAD NATURAL 
HUM. NATURAL 
LIM. LIQUIDO 
LIM. PLASTICO 
INDICE PLASTICO 
MATERIAL< 200 
P. ESPECIFICO 
P. VOLUMETRIC. 
CLASIF. SUCS. 
C =CALICATA 
~ Q 
Q 
(m. 
(gr/cc.) 
(o/c 
(O 
(Of< 
(~ 
(gr/cc) 
(kg/m3) 
C-10 C-11 
9+000 10+000 
DENS. DENS. 
2,00 1,80 
1,84 1,83 
4,00 8,00 
29,90 19,90 
12,20 10,60 
17,70 9,30 
20,60 80,10 
GC CL 
HOJA RESUMEN 
C-12 C-13 C-14 C-15 
11+000 12+000 13+000 14+000 
DENS. DENS. DENS. DENS. 
2,00 2,00 1,80 2,00 
1,77 1,89 1,90 1,89 
9,40 6,20 9,10 7,70 
NL 33,40 41,70 28,00 
- 11,70 14,90 10,00 
NP 21,70 26,80 18,00 
11,20 85,00 93,70 75,60 
SP-SM CL CL CL 
1 
SOLICITA DIRECCION DE ESTUDIOS- PEHCBM 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS 
DE CRUCE M.l. IRRIGACION BIAVO 
RESUMEN DE CANTERAS 
MARGEN IZQUIERDA 
IDENTIFICACION CANT01 CANT02 CANT 03 
MUESTRA 4+740 8+600 11+140 
PROFUNDIDA[ (m.) M-1 M-1 M-1 
MAX. DENS. SI (gr/cc) 1,70 1,70 1,80 
O. C. H. (%) 2,020 2,140 1,970 
LIM. LIQUIDO (%) 10,30 7,10 11 '10 
LIM. PLASTICC (%) 31,00 23,80 33,70 
INDICE PLAST (%) 14,60 13,80 18,60 
MATERIAL < 21 (%) 16,40 10,00 15,10 
C.B.R. 100% M.D.S. 26,60 18,80 14,70 
C.B.R. 95% M.D.S. 25,0 34,0 19,0 
CLASIF. SUCS. 10,0 14,0 6,0 
CLASIF. AASHTO. GC GC GC 
CALIFICACION A-2-6(0) A-2-4(0) A-2-6(0) 
Terreno de Funde; Terreno de Funde Terreno de Fund. 
Regular. Excelente a buen Regular. 
POSIBLE UTILIZACION RELLENO AFIRMADO RELLENO 
MARGEN IZQUIERDA: 
CANT -01 : A 50 m. DE LA CARRETERA HACIA NUEVO MUNDO. 
A 50 M DEL EJE DEL CANAL 
CANT -02 : A 30m, DE LA CARRETAERA A PACASMAYO 
A 50 M DEL EJE DEL CANAL 
CANT-03 A 120m. DE LA CARRETERA HACIA PACASMAYO. 
A 50 M DEL EJE DEL CANAL 
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PROYECTO ESTUDIO DEFINITIVO CANAL DE IRRIGACION BIAVO MARGEN IZQUIERDA CANTERA PARA CONCRETO. 
SOLICITA DIRECCION DE ESTUDIOS- PEHCB 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DEARTE DE CRUCE CANAL PRICIPAL. M.l. IRRIGACION BIAVO, 
IDENTIFICACION 
PROGRESIVA (KM) 
MUESTRA 
Diámetro máximo nominal (pulg) 
P. específico de masa 
Absorción 
Peso Unit. Suelto 
Peso Unit. Compact 
Módulo de fineza 
N 
= N 
(qr/cc) 
(%) 
(kg/m3) 
(kg/m3) 
HOJA RESUMEN 
CANTERA HUALLAGA 
A 500m. del puerto Vainillas 
a 1200m. del Canal. 
ARENA PIEDRA 
4,75 5,50 
2,56 2,56 
1,40 0,50 
1694,0 1750,00 
1792,0 1822,00 1 
2,95 -
' 
J.J IN~'ORME IH: HIDROLOGÍA 
PROYECTO ESTUDIO DEFINITIVO CANAL DE IRRIGACION BIAVO MARGEN IZQUIERDA. CANAL PRINCIPAL 
SOLICITA OIRECCION DE ESTUDIOS- PEHCBM 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE, M.J. IRRIGACION BIAVO 
HOJA RESUMEN 
IDENTIFICACI0!\11 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 C-8 C-9 
PROGRESIVA {KM) 0+000 1+000 2+000 3+000 4+000 5+000 6+000 7+000 8+000 
MUESTRA DENS. DENS. DENS. DENS. DENS. DENS. DENS. DENS. DENS 
PROFUNDIDAD (m.) 1,90 2,00 1,90 2,00 2,00 2.00 B 1,80 2,10 
DENSIDAD NATURAL(gr/cc.) 1,81 1,84 1,84 1,83 1,80 1,82 o 1,85 1,79 
HUM. NATURAL (%) 5,40 5,80 6,50 4,00 5,60 9,20 L 4,50 3,40 
L!M. LIQUIDO (%) 24,80 32,10 28.40 25,60 28,40 32,40 N 33,80 16,80 
LIM. PLA.STICO (%) 16,10 16,50 10,50 10,20 ... 9,40 14,30 E 14,40 -
INDICE PLA.STICO (%) 8,70 15,60 17,90 15,40 19,00 18,10 R 19,40 NP 
MATERIAL < 200 (%) 24.70 19,10 18,60 21,60 24,70 14,80 1 24,50 13,20 
P. ESPECIFICO (gr/cc) A i 
P. VOLUMETRIC. (kg/m3) 
1 
CLA.SIF. SUCS. GC GC GC GC GC GC . GC 
___ G~ __ j 
~---- --·· ------- ---
*Se halló boloneria y grava redondeada mayor a 3". 
-~ 
"":~; 
• 
·-<::: e,. 
No 
1,22 
1,23 
1,24 
1,25 
1,26 
1,27 
1,28 
1,29 
1,30 
1,31 
1,32 
1,33 
1,3·t 
N Q 
• 
DESCRIPCION 
Canoa Baden 
Alcantarilla 
Alcantarilla 
Canoa Baden 
Canoa Baden 
Canoa Baden 
Canoa Baden 
Entrega Lateral 
Puente Vehicular 
Alcantarilla 
Puente Peatonal 
Canoa Baden 
Entrega Lªteral 
--
IRRIGACION BIAVO MARGEN IZQUIERDA 
CAUDAL DE DISEÑO OBRAS DE ARTE CANAL PRINCIPAL 
1 MAX. CALCULADA mm/Hora CAUDAL CALCULADO M3/Seg. CAUDAL 
UBICACIÓN METODO GRAFICO METODO ANALITICO DE 
P.K. EST.HIDROLOGICO TALBOT METODO RACIONAL METODO DE MANING DISEÑO 
RIOBIAVO 1 =al (b+t) M3/SEG. 
08+423 22,00 23,35 0,763 0,820 1,000 ! 
09+591,60 22,00 23,36 0,988 1,430 1,500 
10+538 22,00 23,37 1,385 1,320 1,500 
11+213 22,00 23,37 1,385 1,410 1,500 
11+575 22,00 23,35 0,606 0,820 1,000 ¡ 
11+760 -22,00 23,37 466,000 0,560 1,000 ! 
12+605 22,00 23,36 0,498 0,620 1,000 ! 
12+414 22,00 23,36 0,384 0,480 0,500 
12+755 - - - - -
12+920 22,00 23,37 0,652 0,850 1,000 
1 
13+200 - - - - - 1 
13+420 22,00 23,37 0,307 0,730 0,800 
1 
13+454 22,00 23,37 0,102 0,200 0,500 
1 
CAPITULO IV: RESULTADOS 
Los resultados obtenidos y presentados en el presente capítulo, han servido para el diseño 
hidráulico y por consiguiente estructural a nivel constructivo de las obras de arte de cruce de la 
Irrigación Biavo Margen Izquierda 
4.1 CAUDAL DE DISEÑO DE LAS OBRAS DE CRUCE DEL CANAL PRINCIPAL 
MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION BIA VO, QUE RESULTA DE COMPARAR LOS 
METODOS UTILIZADOS 
Para determinar el caudal de diseño de las obras de cruce se utilizó dos (02) métodos: 
El método Racional y el método de la sección Hidráulica. 
Para determinar la Imax. de la lluvia que es un factor utilizado en el método racional, se procedió 
de dos (02) maneras: 
La primera recurrimos a la curva Intensidad-Duración- Frecuencia, consignada en Estudio 
Hidrológico del río Biavo, informe final. La segunda manera utilizando la fórmula de Talbot, 
cuyo procedimiento también esta en el mencionado estudio. 
Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro adjunto. 
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OBRAS DE UBICACION METO DO METODODE CAUDAL DE 
CRUCE (PK) RACIONAL LASECCION DISEÑO 
(M3/Seg) HIDRAULICA (M3/Seg) 
(M3/Seg) 
conducto cubierto 
entrega lateral 00+521 4,922 5,074 5,000 
entrega lateral 00+764 0,126 0,250 0,500 
entrega lateral 00+983 0.252 0,445 0,500 
entrega lateral 01+429 0,131 0,210 0,500 
entrega lateral 02+473,50 0,129 0,280 0,500 
entrega lateral 02+603,60 0,170 0,230 0,500 
entrega lateral 02+651,30 0,160 0,220 0,500 
entrega lateral 02+858 0,443 0,480 0,500 
entrega lateral 03-:077,40 0,219 0,360 0,500 
entrega lateral 03+114,50 0,419 0,490 0,500 
entrega lateral 06+ 035 . 0,138 0,280 0,500 
entrega lateral 07+548 0,149 0,280 0,500 
entrega lateral 07+885,50 0,195 0,460 0,500 
entrega lateral 12+414 0,384 0,480 0,500 
canoa badén 13+454 0,102 0,200 0,500 
canoa badén 01+447 0,681 1,490 1,500 
canoa badén 03+772 0,788 0,800 0,800 
canoa badén 07+207 0,224 0,530 0,800 
canoa badén 07+371 0,394 0,590 0,800 
canoa badén 07+961 0,468 0,610 0,800 
canoa badén 08+423 0,763 0,820 1,000 
canoa badén 11+213 1,385 1,410 1,500 
canoa badén 11+575 0,606 0,820 1,000 
canoa badén 11+760 0,466 0,560 1,000 
canoa badén 12+605 
-
0,498 0,620 1,000 
.. 
alcantarilla 13+420 0,307 0,730 0,800 
alcantarilla 05+041 0,487 0,774 0,800 
alcantarilla 05+622 0,294 0,420 0,500 
alcantarilla 06+421 0,301 0,409 0,500 
alcantarilla 09+591,60 0,988 1,430 1,500 
alcantarilla 10+538 1,385 1,320 1,500 
12+920 0,652 0,850 1,000 
4.2 CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LAS OBRAS DE CRUCE DEL CANAL 
PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA, IRRIGACION BIA VO, UNA VEZ DEFINIDA LA 
ALTERNATIVA ADECUADA. 
Para el diseño de las obras de cruce se tuvieron en cuenta tres (03) aspectos fundamentales: 
-Seguridad 
-Funcionalidad 206 
-Economía 
El diseño hidráulico de las obras de cruce, se ha realizado con la finalidad de determinar el 
dimensionamiento que permita que el máximo caudal de agua pase por estas estructuras de 
manera tal que no ocasione problemas al canal principal y camino de servicio así como a la 
estructura misma. 
El diseño estructural de las obras de cruce, se ha realizado con la finalidad de determinar la 
resistencia y estabilidad de manera que pueda asimilar las diferentes cargas aplicadas sobre ellas 
así como los esfuerzos ocurridos por los embates de la naturaleza. 
J. 
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CAPITULO V: ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1 El caudal de diseño de las obras de arte de cruce seleccionado, es el mayor, obtenido de la 
comparación de los métodos determinados por el Método Racional y el 
Método de la Sección Hidráulica y la Pendiente 
La Imax de lluvia, es la mayor, obtenida de la comparación de la curva Intensidad-Duración-
Frecuencia, y la formula de Talbot, 
5.2 Para caudales menores o iguales a 0,500 m3/seg y condiciones topograticas, (cuando la 
rasante de la quebadra esta por encima de la rasante de la plataforma del canal principal), se 
opto por diseñar entregas laterales. 
5.3 Para caudales iguales a 0,500-0,800-1,00 y 1,500 O m3/seg y condiciones topograficas, 
(rasante de la quebrada debajo de la rasante del canal principal), se considero el diseño de 
alcantarilla, optado por las de acero corrugado, por su facil manejo, con diametro de 36" y 
48". 
5.4 Para caudales entre 0,800 y 1,500 m3/seg, cuya rasante de la quebrada esta por encima de la 
rasante de plataforma del canal principal, se optó por el diseño de caonoas - badén. 
5.5 Dada la ubi;;ación de los puentes vehicular y peatonal en el tramo final del canal principal, 
Km 12 + 620 y Km 13 + 200 respectivamente, se consideró una luz de 2,00 m. para el diseño 
O. 
de ambos. 
5.6 En armonía con los resultados del informe del Laboratario de suelos, para cimentar las obras 
de arte de cruce, será necesario la eliminación de la capa de suelo orgánico OL, cuyo espesor 
varía de 0,30 m. y 1,3 m. 
5.7 Los taludes o laterales naturales de la quebrada que generan las obras de cruce, antes de la 
construcción de las obras, se encuentran en condicones estables, pues a lo largo de estas 
quebradas no hay signos de inestabilidad como agrietamiento, derrumbes, deslizamientos 
hundimientos del terreno, corrimientos etc, es decir los materiales que conforman las laderas 
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se han acumulado según su ángulo normal de reposo; el cual a sido considerado para los 
diseños de los estribos de la canoa y los puentes. 
5. 8 Los ensayos de laboratorio, determine que la cantera Huallaga presenta agregados de 
excelente calidad por su Alta resistencia a la abrasión y durabilida (intemperismo), debido a 
su composición de minerales duros; propiedades que garantizan que el concreto obtenido de 
esta cantera sea de buena calidad.· 
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CAPITULO VI: CONCLUCINES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES. 
A) SOBRE HIDROLOGIA 
- El río Biavo, es tributario del río Huall~ga por la margen derecha, el mismo que 
entrega sus aguas al río Marañón, en la vertiente del Atlántico. 
- La información Hidrológica se obtuvo de la Estación Climatológica Ordinaria 
Bellavista, la misma que fue utilizada en la determinación de los caudales de diseño de 
las obras de arte de cruce (canoas-badén, entregas laterales, alcantarillas, puentes y 
conducto cubierto). 
- En el ámbito del valle Huallaga Central se han construido tres (03) lrrigacines; 
Irrigación Sisa, Irrigación Saposoa y la lrrigacíon Tupac Amaru. Las experiencias 
obtenidas en estas obras han permitido comparar los resultados de los diseños de las 
obras de arte de cruce del canal principal de la irrigación Biavo, Margen Izquierda. 
- Los caudales máximos en el río Huallaga son del orden de 12 830,21 m3/seg. 
- Los caudales medios en el río Huallaga son del orden de 8 157,45 m3/seg 
- Los caudales mínimos en el río Huallaga son del orden de 1 563,45 m3/seg 
- Se ha ejecutado el levantamiento topográfico de detalle de las obras de cruce 
consignando información hidrológica proporcionados por los lugareños y marcas 
históricas dejadas por las avenidas extraordinarias de las quebradas, para compararlas 
con los resultados de hidrología obtenidos. 
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- No existen factores geológicos desfavorables de gran importancia que puedan poner 
en riesgo la ejecución del canal principal y obras de arte. 
- En el área del proyecto existen todos los materiales de construcción necesarios para 
las obras, en condiciones de cantidad y calidad suficientes. 
- Desde el punto de vista del movimiento de tierras que se ejecutará para las obras, el 
material a excavar se clasifica como tierra suelta. 
- Las obras de arte de cruce, serán construidas geológicamente sobre terrenos 
aluviales sin consolidar del cuaternario antiguo (Pleistoceno). 
- Los terrenos aluviales han sido formados por el transporte de sedimentos dei río 
Huallaga principalmente y también por aportes del río Biavo. 
- Las obras de arte de cruce se construirán en terrenos de ladera. 
- Entre el Km 0+00 al Km 13+620, existe una cubierta una cubierta de suelo orgánico 
OL, que tiene un espesor que varia de 0, 30m a 1,30 m. el mismo que debe ser 
eliminado en el corte de plataforma. 
- En las condiciones actuales los taludes naturales o laderas de las Micro Cuencas que 
originan las obras de arte de cruce son estables. 
- La capacidad de carga admisible (qa) varia: 
De 3,83 Kg/cm2 a 4,33 Kg/cm2, para un ancho de 1,50 m, de cimentación y de 1,30 m. 
a 2,00 m. de profundidad. 
De 2,29 Kg/cm2 a 4,70 Kg/cm2, para un ancho de 1,20 m. de cimentación y 2,00 m. de 
profundidad. 
De 1,94 Kg/cm2 a 4,14 Kg/cm2, para un ancho de 0,75 m. y de 1,80 m. 1,90 m. de 
profundidad. 
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- Los agregados para preparar el concreto se extraerán de una cantera ubicada en el 
río Huallaga margen derecha, la cual esta ubicada a 500,00 m. aguas abajo del puente 
Vainillas. 
C) SOBRE TOPOGRAFIA 
- El canal principal así como las obras de arte de cruce, se emplazarán en terreno de 
topografía irregular desde el Km 00+000 al Km 06+500 y el tramo 06+500 al Km 
13+740,50 en terreno de topografía ondulaqa. El trazo del canal principal y sus obras 
de arte de cruce van en ladera, de tal manera que se aprovechará mayor área de riego. 
D) SOBRE EL DISEÑO FINAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE 
Se ha tomado en cuenta criterios de experiencias en obras similares a otros proyectos 
de la Región. 
Así mismo se ha tomado en cuenta criterios técnicos-económicos enmarcados dentro 
de las recomendaciones obtenidas de los estudios Básicos de Ingeniería. 
6.2 RECOMENDACIONES 
A) SOBRE HIDROLOGIA 
- Mejorar la red Hidrometeorológica en la cuenca del río Biavo, especialmente en el 
ámbito del proyecto, instalándose estaciones pluviométricas en la cuenca 
alta,generadora de escorrentía, parámetro utilizado en el diseño de obras hidráulicas. 
B) SOBRE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 
- se recomienda profundizar los estribos o apoyos de los puentes situados en el Km 13 
oel canal principal, sobrepasando la capa de arcilla CL, para evitar asentamientos. 
este aspecto se solucionará en la Etapa de obra ó proceso constructivo. 
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C) SOBRE TOPOGRAFIA 
- Se recomienda que al ejecutar el replanteo se inicie los trámites para adquirir el 
derecho de vía del camino de servicio del canal principal a fin de estar en condiciones 
de ejecutar las obras sin impedimentos legales, así mismo realizar la monumentación 
de Hitos en forma adecuada. 
Señalizar con Hitos de concreto el kilometraje del canal principal. 
D) SOBRE EL DISEÑO FINAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE 
No alterar los cauces naturales de las quebradas que cruzan al canal principal a fin de 
evitar empantanamientos, erosiones y la destrucción de las obras de arte de cruce y 
canal principal. 
En marcar el diseño final de las obras de arte de cruce, dentro de los criterios técnico 
económico. 
Una vez construidas las obras, elaborar el Manual de mantenimiento y conservación de 
las mismas que garanticen su estabilidad y duración de acuerdo a la vida útil del 
proyecto 
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CAPITULO VIII: ANEXOS 
, 
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 
01.00 OBRAS PROVISIONALES 
PARTIDA : 01.01 
Instalación de Campamento 
Comprende el suministro de la mano de obra, material, equipo y la ejecución de las 
operaciones necesarias para realizar las construcciones e instalaciones de Oficinas, almacenes, 
depósitos, servicios higiénicos y otros ambientes requeridos, incluyendo su equipamiento y 
amoblamiento, para el servicio del personal técnico y administrativo de la Obra y para el 
almacenamiento y cuidado de los materiales, herramientas y equipos durante la ejecución de la 
obra, de acuerdo a los planos elaborados por el Contratista. 
Asimismo, comprende el mantenimiento y conservación de dichas construcciones e 
instalaciones durante la ejecución de la obra, y su demolición y/o desarmado al fmal de la 
trusma. 
Las instalaciones estarán ubicadas en el lugar apropiado y cercano a las zonas de más intenso 
trabajo y deberá contar, como mínimo requisito con los siguientes ambientes : 
Oficinas para los Ingenieros, Residente, Supervisor y la Administración. 
Depósitos para materiales, combustibles y lubricantes. 
Patio de Maquinaria 
Servicios Higiénicos. 
La clase y dimensionamiento defmitivo de cada uno de, los ambientes, así como la clase y 
calidad de mobiliario serán establecidas por el Contratista sobre la base de los requerimientos 
de la Obra y la funcionalidad del conjunto, estando en la Obligación de ponerlos a 
disposición del Supervisor para su aprobación. 
Todos los materiales utilizados en el campamento y recuperados al fmal de la obra serán de 
propiedad de la Entidad Licitante. 
Se Valorizará en metros cuadrados (m2) de acuerdo al precio para la partida contratada del 
Presupuesto. 
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PARTIDA : 01.02 
Cartel de Obra 
Esta comprendido la confección e instalación en obra de un cartel, al inicio de los trabajos, 
con las medidas, diseños, ubicación y texto, de acuerdo a lo que fije el Ingeniero Superviso. 
Los materiales a emplearse serán madera nacional de primera calidad y pintura al óleo. 
Los paramentos serán de madera con dimensiones suficientes para resistir los esfuerzos a que 
serán sometidos. 
El cartel podrá ser elaborado empleando otros materiales de acuerdo a lo que indique el 
Ingeniero Supervisor. 
Esta partida se valorizará por Unidad (U) de cartel colocado, en una sola cara, siendo ésta la . 
que lleva la leyenda (tablero), de acuerdo a la partida "Cartel de Obra" del Presupuesto. 
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PARTIDA : 01.03 
Movilización y Desmovilización de maquinaria y eguipo · 
El Contratista dentro de esta partida, deberá considerar todo el trabajo de suministrar, reunir, 
transportar y administrar su organización constructiva completa al lugar de la obra~ incluyendo 
personal, equipo mecánico, materiales y todo lo necesario para instalar e iniciar el proceso 
constructivo, así como el oportuno cumplimiento del cronograma de avance. La movilización 
incluye además, al final de la obra, la remoción de instalaciones y limpieza del sitio, así como el 
retiro de sus instalaciones y equipos. 
El sistema de movilización debe ser ta~, que no cause daño a las vías de acceso m a las 
propiedades de terceros. 
El Supervisor deberá aprobar al equipo a llevar a la obra, pudiendo rechazar el que no encuentre 
satisfactorio para la función por cumplir. 
La medición se hará por partida global por suministrar, reunir y transportar los insumos de obra, 
el pago se efectuará de acuerdo al avance mensual y será la compensación total por todo los 
insumos utilizados para completar la partida de acuerdo al precio unitario establecido. 
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PARTIDA : 02.01 
Trazo y Replanteo para Obras de Arte 
Todas las Obras serán construidas de acuerdo con los trazos, gradientes y dimensiones 
mostradas en los planos originales o complementarios o modificados por el Supervisor. 
La responsabilidad completa por el mantenimiento del alineamiento, taludes y gradientes de 
diseño recae sobre el Contratista. 
Se deberá mantener suficientes instrumentos para la nivelación y levantamientos topográficos, 
en, o cerca del terreno durante los trabajos, para el trabajo de replanteo se deberá contar con 
personal especializado en trabajos de topografía. 
Los Topógrafos, mantendrán informado al Ingeniero Residente, de sus necesidades para trazos 
y gradientes a fin de que se pueda entregar todos los requerimientos y medidas necesarias. 
Se deberá cuidar todos los puntos, estacas, señales de gradientes, hitos y puntos de nivel 
(BM) hechos o establecidos en la Obra y se restablecerá si son estropeados y necesarios. 
Los trabajos topográficos de trazos, nivelación y replanteo de obra durante la construcción 
se valorizará por Kilómetro (Km.) o metro cuadrado (m2), de acuerdo a la partida 
correspondiente descrita en el Presupuesto. 
La valorización se hará según el porcentaje de avance mensual y de acuerdo al precio unitario 
de la partida contratada del Presupuesto. 
218 
Exigencias del espesor: 
El espesor de la capa de afirmado terminada, no deberá diferir en más de 0.01 m. de la indicada 
en los planos. Inmediatamente después de la compactación final del afirmado, el espesor deberá 
medirse en uno o más puntos. Las mediciones deberán hacerse por medio de las perforaciones 
de ensayo u otros métodos aprobados por el Supervisor. A medida que la obra continúe sin 
desviación en cuanto al espesor, mas allá de las tolerancias admitidas, el intervalo entre los 
ensayos podrán alargarse a criterio del ingeniero Supervisor, llegando a un máximo de 300 
metros con ensayos ocasionales efectuados a distancias más cortas. 
Cuando una medición señale una variación del espesor registrado en los planos mayor que la 
admitida por la tolerancia, se hará mediciones adicionales a· distancias aproximadas de 1 O metros 
hasta que se compruebe que el espesor se encuentra dentro de los límites autorizados. Cualquier 
zona que se desvíe de la tolerancia admitida deberá corregirse removiendo o agregando material 
según sea necesario, conformando y compactando luego dicha zona en forma especificada. 
Las perforaciones de agujeros para determinar el espesor y la operación de su rellenado con 
materiales adecuadamente compactados, deberá efectuarse por parte de la Residencia, bajo la 
supervisión del Ingeniero Supervisor. 
El pago del material de afirmado será hecho al precio unitario del contrato por metro 
cuadrado de afirmado y éste precio y pago constituirá compensación total por excavar, cargar, 
transportar, formar, regar y compactar y por toda mano de obra, herramientas e imprevistos 
necesarios para completar este ítem. 
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PARTIDA : 03.01 
03.02 
Excavación para estructuras 
Todas las excavaciones serán realizadas por el Contratista sujetándose estrictamente a las 
progresivas y cotas indicadas en los planos y por el Supervisor. 
Las excavaciones podrán hacerse con las paredes verticales apuntándolas conveniente o 
dándoles los taludes adecuados según la naturaleza del terreno. 
Las excavaciones masivas se harán con el concurso de la retroexcavadora, teniendo en 
acabado final con mano de obra. 
Los apuntalamiento y entablados que sean necesarios deberán ser provistos, erguidos y 
mantenidos para impedir cualquier movimiento que pueda avenar el trabajo, siendo 
responsabilidad del Contratista los peijuicios que pudiera ocasionar su empleo. 
El método de excavación no deberá producir daños al estrato previsto para las 
cimentaciones, de forma tal que reduzca su capacidad portante. 
El fondo de la cimentacióri deberá quedar seco, firme y limpio, debiéndose retirar todo materüll 
suelto, raíces, hierbas y otras inclusiones perjudiciales. 
Si al alcanzar las cotas indicadas en los planos se comprobará la presencia de materiales 
inestables, los trabajos de excavación habrán de continuarse, siguiendo las instrucciones del 
Supervisor, la sobreexcavación será rellenada con material compactado o concreto según lo 
determine el Supervisor. Las excavaciones se perfilarán de tal manera que ninguna saliente 
del terreno penetre más de O 1 cm. dentro de las secciones de construcción de la estructura, 
considerando las líneas de corte. 
El contratista deberá excavar todas las zanJas de drenaje adicionales que sean necesanas 
para interceptar escurrimientos a fin de proteger los taludes de excavaciones o para conducir 
las aguas que deber ser eliminadas. 
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El perfilado de las excavaciones para recibir mampostería o vaciado de concreto, deberá 
hacerse con la menor anticipación posible a la ejecución de dicho trabajo con el fin de evitar 
que el terreno se debilite o se altere por meteorización o ablandamiento. 
Cuando los taludes o fondo de las excavaciOnes vayan a recibir mampostería o vaciado 
directo de concreto, estos deberán ser pulidos hasta las líneas o niveles indicados en los 
pianos y ordenados por el Supervisor en tal forma que en ningún punto la sección excavada 
diste hacia fuera de la estructura más de cinco ( 5) centímetros. 
<:;:uando las superficies de las excavaciOnes no vayan a quedar en contacto con el concreto o 
con mampostería, las excavaciones serán realizadas de acuerdo a las secciones aprobadas por 
el Ingeniero Supervisor de manera que se garantice la estabilidad y seguridad de las mismas, 
según la naturaleza del material excavado y las condiciones de humedad existentes. 
El precio unitario comprende todos los costos de mano de. obra, equipos y/o maquinarias y 
herramientas necesarias para realizar la excavación para las estructuras en material seco 
hasta los niveles y las líneas indicadas en los planos, así como su mantenimiento hasta su 
posterior construcción, de acuerdo a las especificaciones y a las indicaciones del ingeniero 
Supervisor. 
La unidad de medida para el pago, es el metro cúbico (m3) y la valorización será según 
avance. 
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PARTIDA : 03.03 
Relleno Compactado para Obras de Arte 
Comprende el suministro de la mano de Obra, materiales y equipo, y la ejecución de las 
operaciones necesarias para efectuar el relleno compactado con material seleccionado hasta 
alcanzar las cotas exigidas, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por el 
Ingeniero Supervisor. 
El Contratista efectuará los trabajos de relleno disponiendo las diferentes clases de material 
requerido en capas sensiblemente horizontales no mayores de treinta (30) centímetros de 
espesor compactado, según se indica en los planos respectivos o que señale el Ingeniero 
Supervisor. 
El material de relleno no contendrá piedras mayores de diez (10) centímetros, así como 
tampoco estará constituido por arcilla o limos uniformes, no contendrán materia orgánica y 
raíces en cantidades perjudiciales. 
Se podrá emplear, material proveniente de excavaciOnes prevms, cuando éste resulte 
adecuado, o proveniente de bancos de préstamos aprobados. 
La compactación se efectuará una vez que el material contenga la humedad adecuada 
empleando para ello medios manuales o mecánicos hasta alcanzar una densidad igual al 
noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima por el Método Proctor Estándar en 
el caso de materiales cohesivos, o igual al setenta y cinco por ciento (75%) de la densidad 
relativa en el caso de materiales granulares. 
Se tendrá especial cuidado en evitar presiones desiguales alrededor de las estructuras así 
como producir daños en las mismas. 
Los rellenos compactados se medirán en metros cúbicos (m3) con aproximación a un decimal 
para lo cual se determinará el volumen de relleno compactado en cada estructura de acuerdo 
a las secciones mostradas en los planos o a las órdenes del Ingeniero Supervisor. 
El pago se efectuará según el avance mensual de acuerdo al precio unitario ("'ontratado para 
las partidas: Relleno Compactado para estructuras. 
Los rellenos de las excavaciones más allá de las secciOnes exigidas en los planos J61.erán 
reconocidos para efectos de pagos. 
PARTIDA : 03.04 
Base Material Granular 
Comprende la colocación de una capa de material granular según el indique en los planos, 
sobre la Plataforma previamente perfilado y compactado de acuerdo con las dimensiones 
físicas y propiedades requeridas en los planos o disposiciones especiales. 
Fuentes a·e materiales : 
El material para afirmado granular deberá ser obtenido de las canteras especificadas en el 
expediente o las indicadas por el Ingeniero Supervisor. 
El materi.al para afirmado deberá ser de una calidad tal que puedan compactarse rápidamente 
y de acuerdo con los requisitos y especificaciones son de tipo A, B. C. Según la siguiente 
tabla (empleando los métodos T-11 y T 27 de la AASHO). 
REQUISITOS DE GRANULOMETRIA 
TAMAÑO DE LA MALLA PORCENTAJE EN PESO QUE PASA LAS 
SIGUIENTES MALLAS 
abertura 
cuadrada TIPO 
A B e 
GRADACION GRADACION GRADACION 
2 - pulg. 100 
.. 
100 
1 - pulg. 75-95 100 
3/8" - pulg. 30-65 40-75 50-85 
No 4- (4.76 mm) 25-55 30-60 35-65 
W 1 O (2.00 mm) 15-40 20-45 25-50 
W 40 (0.420 mm) 08.-20. 15-30 15-30 
W 200 (0.074 mm) 02.-08. 05.-15. 05.-15. 
La fracción que pasa el tamiz N° 200 (0.074 mm) será como mínimo el 8%. 
Aquella fracción del fino que pase por la malla N° 40 deberá tener un índice plástico entre 4 y 9 
determinado según el método T -90 ASSHO. El límite líquido determinado según AASHO T-
89 no deberá ser mayor de 35%. 
Deberá estar también de acuerdo con los siguientes otros requisitos : 
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EQUIVALENTE DE ARENA (M INIMO) > 25% 
A.A.S.H.O. T-176 
CBR (MINIMO) A. S. T. M. o - 1883 > 40% 
El agregado grueso consistirá de material duro y resistente. Deberá tener un porcentaje de 
desgaste en la máquina de los ángeles (A A.S.H.O. T- 96) menor de 50 %. 
No deberá tener partículas chatas y alargadas, no se permitirá la presencia de basura o 
materia .orgánica dentro de los materiales para afirmado y todos los que no tengan buenas 
características se rechazan. 
Métodos de Construcción: 
Sobre la rasante preparada se colocará el material granular. 
Se extenderán por medios manuales de tal manera que formen una capa suelta, de mayor 
espesor que el que debe tener la capa compactada. Esta capa de materiales sueltos se regará 
con agua. La cantidad de agua se determinará en el laboratorio. 
Para facilitar la mezcla del agua con el material para conformar la capa. 
Se compactará por medio de plancha compactadora. 
La compactación se comenzará en los bordes y se terminará en el centro, hasta conseguir una 
capa densa y uniforme. Todas las irregularidades que se presenten, deberán corregirse, así como 
también las secciones que no se compacten debidamente. 
Compactación 
Todas las partes del afirmado deberán ser compactadas hasta obtener la densidad especificada. 
Donde sea requerido para obtener una compactación adecuada, deberá ajustarse el contenido de 
humedad del material, antes de la compactación, ya sea secando o añadiendo agua. La 
compactación deberá continuar hasta que toda la profundidad del afirmado tenga una densidad 
determinada por pruebas hechas en cada capa, de no menos de 100% de la máxima citásidad 
determinada por el método modificado de compactación AASHO T -180. 
PARTIDA : 04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
CONCRETOS 
Descripción General 
En este capítulo se describe las especificaciones técnicas del concreto que se vaciará en las 
diversas obras de arte, componentes de los Puentes y canoas, baden (losas y estribos), entregas 
laterales, alc~ntarillas, conducto cubierto y en las zonas de transición. 
Clases de Concreto 
Los concretos tendrá una resistencia a la compresión fe = 175 Kg/m2 + 25 % P.M para los 
estribos de los Puentes y Canoas y Muros de las Canoas y transiciones; concreto 21 O kg/cm2 
para las losas de los Punetes, Canoas - Baden, conducto cubierto, entregas laterales y zapatas 
con tamaño máximo de agregados de%", la relación Agua Cemento, máximo será de 0.55, se 
usará concreto simple fe = 100 Kg/m2, en los solados de las obras de arte. 
Composición 
La diferente clase de concreto deberá cumplir los requisitos de resistencia y tamaños y agregados 
indicados y además las que se indican en las siguientes: 
Los agregados, cemento y agua deberán, preferentemente, ser medidos por peso, pero el 
Ingeniero Supervisor puede permitir proporción por volumen en caso que así lo creyese 
conveniente, debiendo el Contratista sustentar que la dosificación en volumen equivale 
exactamente a la proporción en peso aprobado. 
Materiales 
Cemento.- El Cemento deberá ser tipo Portland originario de las fábricas aprobadas, despachado 
únicamente en sacos sellados y con marca. La calidad del cemento Portland deberá ser 
equivalente a las especificaciones ASM-C150 clase I. En todo caso, el cemento deberá ser 
aceptado solamente con aprobación específica del Supervisor, que se basará en los certificados 
de ensayos emitidos por laboratorios reconocidos. 
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Acabado de la Superficie de Concreto 
Inmediatamente después del retiro de los encofrados todo alambre o dispositivo de metal que 
sobresalga, usado para sujetar los encofrados y que pase a través del cuerpo de concreto, deberá 
ser quitado o cortado hasta, por lo menos 2 cm debajo de la superficie de concreto. Los rebordes 
del mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán ser 
eliminados todos los pequeños agujeros hondonadas y huecos que aparezcan al ser retirados los 
encofrados, deberán ser rellenados con mortero de cemento mezclado en las mismas 
proporciones que empleado en la masa de la obra. 
Dicho mortero deberá ser asentado, luego de ser mezclado aproximadamente 30 min antes de 
usarlo. El periodo de tiempo puede modificarse según la marca del cemento empleado; la 
temperatura, la humedad ambiente y otras condiciones. La superficie de este mortero deberá ser 
plana y deberá quedar con un aspecto pulcro y bien acabado el remiendo se mantendrá húmedo 
durante un periodo de 5 días. 
Para remendar partes grandes o profundas deberá incluirse agregado grueso al material de resane 
y deberá tenerse precaución especial para asegurar que resulte un resane denso, ligero y 
debidamente curado. 
Las zonas excesivamente porosas pueden ser a juicio del Supervisor, causa suficiente para el 
rechazo de una estructura. Al recibir una notificación por escrito del Supervisor señalando que 
una determinada estructura ha sido rechazada, el Contratista deberá proceder a retirarla y 
construirla nuevamente, en parte o totalmente según fuese especificadas, por su propia cuenta, 
todas las juntas de expansión o construcción en la obra terminada deberán quedar 
cuidadosamente cuidadas y exentas de todo mortero y concreto. Las juntas deberán quedar con 
bordes limpios y exactos en toda su longitud. 
Curado y protección del Concreto 
Todo concreto será curado por un periodo no menor de 7 días consecutivos mediante un mét~?do 
aprobado o combinación de método aprobado o combinación de métodos aplicables a las 
estructuras locales. 
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Vaciado de Concreto 
Todo concreto debe ser vaciado antes de que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso 
dentro del 30 min. después de su mezclado. El concreto debe ser colocado de forma que no se 
separe las porciones finas y gruesas y deberá ser extendido en capas horizontales donde sea 
posible. 
Será permitido el uso de canaletas y tubos para llevar el concreto hasta su colocación definitiva, 
siempre y cuando no se separe los agregados en el tránsito. No se permitirá la libre caída de 
concreto a los encofrados en más de 1.5 m. Las canaletas y tubos deberán ser mantenidos limpios 
y el agua de lavado ~eberá ser descargada fuera del área de trabajo. 
Las vibradoras no deber~n ser utilizadas como medío de esparcimiento del concreto. La 
vibración en cualquier punto deberá ser de duración suficiente para lograr la consolidación, pero 
no deberá prolongarse al punto en que ocurre la segregación. Los vibradores no deberán ser 
colocados contra las varillas de refuerzo ni contra los encofrados. El concreto debe ser vaciado 
en una operación por cada sección de la estructura y entre las juntas indicadas. 
El Concreto para sub - estructura deberá ser vaciado de tal modo que todas las juntas de 
construcción horizontales queden verdaderamente en sentido horizontal y hacer posible que tales 
sitios, que no queden expuestos a la vista en la estructura terminadas. Donde fuesen necesarias 
las juntas de construcción verticales, deberán ser colocadas varillas de refuerzos extendidas a 
través de esas juntas, de manera de lograr que la estructura sea monolítica. 
Inclusión de piedras para concreto· 
En el vaciado de concreto ciclópeo, podrán ser empleados, con la aprobación del Ingeniero 
Supervisor piedras medianas, siempre que las propiedades de estas correspondan a la que se 
exigen para todo tipo de agregado. Salvo indicación, el porcentaje no debe exceder lo 
indicado en los planos. 
Las piedras debidamente limpiadas y saturadas con agua antes de su colocación a 
continuación se colocarán a mano sobre el concreto vaciado, debiéndose poner cuidado en 
que queden rodeadas por una capa de concreto de espesor mínimo, indicado por el Ingeniero 
Supervisor. Además deberán quedar por lo menos (5) centímetros de las superficies exteriores 
ó caras de las estructuras. 
cantidad de agua ajustada para compensar la presencia de agua en los agregados, descontando el 
porcentaje de absorción de los agregados a usar basado en mezclas de pruebas y ensayos de 
comprensión, el Contratista presentará al Supervisor su diseño de mezcla donde se indique la 
humedad y absorción de los agregados a emplear. 
Mezcla y Entrega 
El Concreto deberá ser mezclado completamente en una mezcladora de carga, de un tipo y 
capacidad aprobada, por un plazo no menor de 1 1/2 min. después de que todos los materiales, 
incluyendo el agua, hayan sido introducidos en el tambor. La introducción del agua deberá 
empezar antes de introducir el cemento y pueda continuar hasta el primer tercio del tiempo de 
mezcla. La mezcladora deberá ser operada a la velocidad del tambor que se muestre en la placa 
del fabricante fijada en el aparato. El contenido completo de una tanda debe ser sacado de la 
mezcladora antes de empezar a introducir materiales para la tanda siguiente. Preferentemente, la 
máquina debe ser provista de un dispositivo mecánico que prohiba la adición de materiales 
después de haber empezado la operación de mezcla. 
El volumen de la tanda no deberá exceder la capacidad establecida por el fabricante. El concreto 
deberá ser mezclado en cantidades solamente para su uso inmediato; no será permitido retemplar 
en concreto añadiéndole agua ni por otro medio. 
Al suspender el mezclado por un tiempo significante la mezcladora será lavada completamente. 
Al reiniciar la operación la primera tanda deberá tener cemento, arena y agua adicional _para 
revestir el interior de tambor sin destruir la proporción del mortero en la carga de mezcla. 
Mezclado a mano 
Mezclado el concreto por método manuales no será permitido sino con permiso expresado por el 
Supervisor por escrito. Cuando sea permitido, la operación será sobre una base impermeable, 
mezclando primeramente el concreto y la arena en seco antes de añadir el agua. Cuando un 
mortero uniforme de buena consistencia haya sido conseguido, el agregado húmedo será añadido 
y toda la masa mezclada hasta obtener una mezcla uniforme con el agregado grueso cubierto de 
mortero. Las cargas de concreto mezcladas a mano no deberán exceder 0.4 m3 en volumen. 
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·Agregado Grueso.- El agregado grueso para el concreto deberá satisfacer los requisitos AASHO 
designación M-80 y deberá ser de acuerdo con las siguientes gradaciones: 
Designación > Porcentajes en peso que pasan por un tamiz de malla cuadrada en pulgadas 
(AASHO 1 T -27) 
Los agregados gruesos serán de fragmentos de rocas, duros, resistentes, compactos, sin escamas, 
excepto de polvos y suciedad. Los porcentajes de sustancias dañinas que pueden contener: 
Terrones de Arcilla 0.5% 
Material que pasa la 
malla 200 
Materiales ligeros 
Otras sustancias dañinas 
0.5% 
2.0% 
1.0% 
La suma de estas sustancias no deberá ser mayor del 3%. 
Agua.- El agua designada para el lavado del agregado y para mezclar el concreto deberá ser 
fresca, limpia y sustancialmente libre de aceite, ácidos, alcalis, aguas negras, minerales nocivos o 
materiales orgánicos. 
No deberá contener cloruro, tales como cloruro de sodio, en exceso de tres (3) partes por millón; 
ni sulfato de sodio, en exceso de dos (2) partes por millón. 
Tampoco deberá contener impurezas en cantidad tal de causar una variación en. el tiempo de 
fraguado del cemento mayor del 25% ni una reducción en la resistencia a la compresión del 
mortero mayor del 5% comparado con los resultados obtenidos con el agua destilada. 
El Agua para curado del concreto no deberá tener PH más bajo que 5, ni tener impurezas en tal 
cantidad que puedan provocar la decoloración del concreto. 
Las fuentes de agua deberán mantenerse a tal profundidad y el agua deberá ser sacada de modo 
que se pueda excluir sedimentos, fangos, hiervas y cualquier otra materia extraña. 
Dosificación 
Los agregados, el cemento y el agua deberán ser proporcionados a la mezcladora por peso, 
excepto cuando el Supervisor, para estructuras menores, permita la dosificación por volumen. 
Los dispositivos para la medición de los materiales, deberán ser mantenidos limpios :ltfeberán 
completamente sin dejar residuo en las tolvas. La humedad en el agregado será verificada y la 
El cemento no será usado en la obra hasta que haya pasado los ensayos excepto cuando lo 
autorice el Supervisor, a fin de evitar el retraso de la obra. El contratista asumirá todos los gastos 
de las pruebas necesarias para la aprobación. La aprobación de una calidad de cemento no será 
razón para que el Contratista se exima de la obligación y responsabilidad de proveer concreto a 
la resistencia especificada. 
El cemento a usarse no deberá haber sido almacenado mas de 60 días antes de su empleo. 
Cemento pasado o recuperado de la limpieza de los sacos no deberá ser usado en la obra. Todo 
cemento deberá ser almacenado en cobertizos o barracas impermeables y colocados sobre un 
piso levantado del suelo. El cemento será rechazado si se convierte total o parcialmente en 
cemento fraguado o si contiene grumos o costras. Los cementos de distintas marcas deberán 
almacenarse por separado. 
Aditivos.- Los métodos y equipos para añadir sustancias impermeabilizantes, aceleradores de 
fraguado, etc., u otras sustancias a la mezcladora, cuando fuese necesaria deberán ser aprobadas 
por el Ingeniero Supervisor. Todos los aditivos deberán ser medidos con una tolerancia de 
exactitud de tres por ciento (3%) en mas o en menos, antes de echarlo a la mezcladora. 
Agregados Finos.- El agregado fino para el concreto deberá satisfacer los requisitos de 
designación AASHO M-6 y deberá estar de acuerdo con la siguiente gradación: 
Pasando tamiz3/8" 100% 
N°4 
N°16 
N°50 
N° 200 
N° 200 
95-100% 
95-100% 
10-30% 
2-10% 
0-3% 
La arena deberá estar conformada por partículas duras, resistente, sin exceso de formas planas, 
exentos de polvos y suciedad y no deberá tener sustancias de deletéreas en exceso de los 
siguientes porcentajes: 
Terrenos de arcilla 
Carbón de Piedra 
Material que pasa la malla 
1.0% 
1.0% 
200 2.0% 
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El Contratista deberá tener todo el equipo necesario para el curado y protección del concreto 
disponible listo para su empleo antes de empezar el vaciado del concreto. El sistema de curado 
que se usará deberá ser aprobado por el Supervisor y será aplicado inmediatamente después del 
vaciado a fin de evitar agrietamiento, resquebrajamiento y pérdidas de humedad en todas las 
superficies del concreto. 
La integridad de la estructura deberá ser mantenida rígidamente a fin de evitar pérdidas de agua 
perjudiciales en el concreto durante el tiempo de curado. El curado será protegido contra daños 
mecánicos y el Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor sus procedimientos de 
construcción planeados para evitar tal~s daños eventuales. Ningún fuego o calor excesivo, en las 
cercanías o en contacto directo con el concreto, será permitido en ningún momento. Si el 
concreto es curado con agua, deberá conservarse húmedo mediante el recubrimiento con un 
material aprobado, saturado de agua o con un sistema de tubería perforada, mangueras o 
rociadores, o con cualquier otro método aprobado. 
Medición 
El volumen de concreto que será pagado será el número de metros cúbicos según la clase 
estipulada medido en sitio y aceptado por el Supervisor. Al medir el volumen de concreto para 
propósito de pago, las dimensiones a ser usadas deberán ser indicadas en los planos u ordenadas 
por escrito por el Supervisor. No se hará deducciones por acero de refuerzo, agujeros de drenaje 
u otros dispositivos empotrados en el concreto en sí. 
Bases de Pago 
Las cantidades medidas en la forma descrita anteriormente, deberán ser pagadas al precio 
unitario correspondiente del Contrato, según los precios que figuran en el presupuesto contratado 
y cuyo pago constituirá compensación completa por todos los materiales y aditivos, mezcla, 
vaciado, acabado y curado; y por mano de obra, leyes sociales, herramientas, equipo mecánico e 
imprevistos necesarios para terminar la obra. 
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PARTIDA : 05.01 
ACERO DE REFUERZO 
Comprende el suministro de todo el acero y materiales afines para la Obra, así mismo la mano 
de obra requerida para la habilitación y colocación del acero de refuerzo. 
Se utilizarán barras corrugadas grado 60 y que cumplan .con las Normas del ASTM 615 - 68 .o 
similar. 
El corte, doblado y colocación del refuerzo será de acuerdo a lo indicado en los planos y en 
concordancia a lo establecido en las Normas del ACI-315, 318-71, salvo indicación especial 
del Ingeniero Supervisor. 
La denominación, diámetro, áreas perímetros y pesos de las barras de acero fabricados por 
Sider Perú, se detallan en el siguiente Cuadr.o : 
DENOMINACION Diametro Area/cm2 Perimetro Peso 
Pulg. /cm. Kg/m. 
N o 02 1/4" 0.32 2.0 0.25 
N o 03 3/8" 0.71 3.0 0.56 
N o 04 1/2" 1.29 4.0 1.02 
N o 05 5/8" 1.98 5.0 1.60 
N o 06 3/4" 2.85 6.0 2.26 
N o 07 718" 3.87 7.0 3.07 
N o 08 1 5.0 8.0 4.04 
El acero se almacenará en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, 
manteniéndose libre de tierra, suciedad, aceite y grasa. 
Antes de su instalación el acero se limpiará, quitándole las escamas del limado, escamas de 
óxido y cualquier sustancia extraña. La oxidación superficial es aceptable no requiriendo 
limpieza. 
Cuando haya demorado el vaciado de concreto la armadura se inspeccionara nuevamente y se 
volverá limpiar cuando sea necesario. 
Las barras no deberán enderezarse ni volverán a doblarse en forma tal que el material sea 
dañado. 
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No se usarán las barras con ondulaciones o dobleces no mostradas en los planos, a los que 
tengan fisuras o roturas. 
No se pintará el corte de las barras con sopletes ni el calentamiento del mismo, a menos que 
sea aprobado por el Ingeniero Supervisor. 
La colocación de la armadura será efectuada en estricta concordancia con lo indicado en los 
planos y con una tolerancia no mayor de 1.5 cm. Y se asegurará contra cualquier 
desplazamiento por medio amarres ubicadas en las intersecciones ( entortolar)~ es 
recomendable no mezclar diferentes calidades de acero. 
Ganchos y Dobleces 
Los ganchos llamados estándar, están referidos a los siguientes: 
• Una vuelta semicircular de 180° : Más O 1 extensión de longitud no menor de 4 diámetros 
de barra ni menor que 6 cm. al extremo libre. 
• Una vuelta de 90°: más una extensión de por lo menos 12 diámetros de barra al extremo 
libre. 
• Una vuelta de 90° o de 135° (estribos): más una extensión de por lo menos 6 diámetros de 
la barra pero no menos que 6 cm. Al extremo libre. 
Radios Mínimos 
El radio de doblez para ganchos estándar, medio en la parte interior de la barra, no será menor 
que lo indicado en la siguiente tabla : 
Tamaño de Varilla Radio Mínimo 
No 03, No 04, No 05 2 1/2 Diametro de barra 
No 06, No 07, No 08 3 Diametros de barra 
No 09, N°1 O, No 11 4 Diametros de barra 
Dobleces gue no son ganchos estándar 
Los dobleces para estribos y anillos tendrán un radio medido en la partt: interior de la varilla, 
no menor que el diámetro de la varilla. 
Los dobleces para todas las otras varillas tendrán un radio medido en la parte interior, no 
menor que los valores indicados en la tabla anterior. 
-.... 
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Cuando tales dobleces se hacen en zonas en las que la varilla trabaja a un esfuerzo elevado, se 
proporcionará un radio adecuado de doblez para evitar el aplastamiento del concreto. 
Doblado 
Todas las varillas de doblarán en frío, a no ser que el Ingeniero Supervisor permitirá otro 
método. No se permitirá el doblado en el campo de ninguna varilla parcialmente embebida en 
concreto, excepto si se indica en los planos. 
Colocación del Refuerzo 
Se hará de acuerdo a las indicaciones mostradas en los planos y serán fijados de modo que no 
sufran desplazamientos durante el vaciado, debiéndose emplear espaciadores u otros soportes 
metálicos adecuados para mantener en su sitió las armaduras. 
Apoyos 
El refuerzo se colocará con precisión y será apoyado adecuadamente sobre soportes de 
concreto, metal u otro material apropiado; sobre espaciadores o sobre estribos. 
Además se protegerá contra desplazamientos dentro de las tolerancias permitidas. 
Tolerancias 
Salvo indicación expresa al respecto por parte del Ingeniero Supervisor el refuerzo se colocará 
en las posiciones especificadas dentro de las siguientes tolerancias : 
• Peralte, de, en miembros sujetos a flexión, muros y columnas en los cuales d es 60 cm. : 
;r 6 mm. 
• Peralte, de, en miembros sujetos a flexión, muros y columnas en los cuales d es mayor de 
60 cm. : ;r 13 mm. 
• Posición longitudinal de dobleces y extremos de varillas (sin que signifique reducir el 
recubrimiento especificado correspondiente) : ;r 5 cm. 
Malla Doblada 
Si el refuerzo de las losas con claros menores de 3 m. está constituido por alambre y otro 
tipo si.milar de refuerzo, éste puede ser doblado desde un punto situado sobre el apoyo y 
cerca de la parte superior de la losa hasta otro punto localizado al centro del claro y cerca de 
la parte inferior de la losa. Para que esto sea válido, el refuerzo deberá tener un diámetro· no 
mayor que seis (06) mm. Y deberá ser continuo, o estar debidamente anclado en el apoyo. 
Protección de Concreto para el Refuerzo 
La protección que se proporcionará a las barras de refuerzo será mediante un recubrimiento 
de concreto, cuyos valores mínimos serán los siguientes: 
Estructura expuesta al terreno o al intemperismo. 
• Vaciado con encofrado 
• Vaciado en contacto con el terreno 
5.0cm. 
7.5 cm. 
El espesor del concreto de recubrimiento del refuerzo podrá tener una variación con relación a 
lo indicado en los planos de 0.6 cm. Para recubrimientos menores a 10 cm y de 2,0 cm. 
Para recubrimientos de 1 O cm. o más. 
En relación a la distancia entre eJes de los refuerzos, se permitirá una tolerancia de tres 
(03) cm. teniendo cuidado que éstas no sigan un tendencia determinada. 
Cuando se dejen barras sobresaliendo de las estructuras para prolongarlas posteriormente, 
deberán protegerse de manera efectiva contra la corrosión y evitar que se le adhiera 
materias perjudiciales a su buen comportamiento. 
Antes de vaciado del concreto el Ingeniero Supervisor revisará el tamaño longitud, traslape, 
posición cantidad del refuerzo metálico y sólo después de su aprobación se procederá al 
vaciado. 
El acero de refuerzo se medirá en Kg. con aproximación a la unidad. Para tal efecto, se 
determinará la longitud neta del acero de refuerzo y luego transformada a peso para cada 
uno de los diferentes diámetros estipulados y que hayan sido colocados de acuerdo a las 
especificaciones técnicas, los planos y a lo prescrito por el Ingeniero Supervisor. Para 
transformación se usarán las equivalencias siguientes : 
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Espaciamiento de Varillas 
La separación libre entre varillas paralelas (excepto en columnas y entre capas múltiples de 
varillas en vigas), no será menor que el diámetro nominal de la varilla, 1 1/3 veces el 
tamaño máximo del agregado grueso, o 2.5 cm. 
Cuando el refuerzo de vigas esté colocado en dos o más capas, la distancia libre entre las 
capas no será menor de 2.5 cm. Y las varillas de las capas superiores se colocarán en los 
planos verticales que pase por las de la capa inferior. 
En muros y en losas que no sean nervadas, la separación del refuerzo principal no será menor 
que tres veces el espesor de la losa o muro ni mayor .que 45 cm. 
La distancia libre entre barras también será aplicable a la distancia libre entre un traslape 
de contacto o traslape o barras adyacentes. 
Los grupos de barras paralelas de refuerzo que se aten en un paquete para que actúen como 
una unidad, deben consistir de barras corrugadas con no más de cuatro en cada paquete y se 
usarán siempre y cuando se cuente con estribos que encierren el paquete. 
Las barras de un paquete terminará en puntos diferentes escalonados por lo menos a 40 
diámetros de barras, a menos que todos terminen en un apoyo. 
Para mantener el espaciamiento entre .. varillas durante el colado del concreto se usarán 
espaciadores que pueden ser dados prefabricados de concreto o apoyos de fierro corrugado, 
cortados y doblados a medida requerida. 
Empalme en el Refuerzo 
No se harán empalmes en refuerzo, excepto las indicadas en los planos de diseño o las 
especificadas o autorizadas por el Ingeniero Supervisor. 
Sin contravenir las presente especificaciones, todas las soldaduras se harán de acuerdo con 
AWSD 12.1 "Prácticas recomendables· para soldar acero de reforzado". 
Empalme cuando el esfuerzo crítico es de tensión 
Las juntas o empalmes en puntos de máximo esfuerzo de tensión serán evitadas si~re 
que sea posible; tales empalmes, cuando se usen serán soldadas traslapadas o desarrolladas 
completamente de cualquier otra manera, en cualquier caso la junta transferirá la totalidad 
del esfuerzo calculado de varilla a varilla sin exceder tres cuartas partes de los valores de 
adherencia permisibles. 
La longitud de traslape para varillas corrugadas será no menor que 24, 30 y 36 diámetros 
de varilla para resistencias de fluencia de 2,800, 3,500 y 4,200 Kg./cm2 respectivamente; 
tampoco podrá ser menor que 30 cm.; para. varillas lisas, la longitud mínima de traslape 
será el doble que para varillas corrugadas. 
La longitud de las juntas de contacto se aumentará 20 por ciento cuando estén espaciadas 
lateralmente menos de 12 por ciento cuando estén espaciada~ lateralmente menos de 12 
diámetros de varilla o estén localizadas a menos de 15 cm. O seis diámetros de varilla de 
un borde exterior. 
Cuando más de la mitad de las varillas tengan empalmes dentro de una longitud de 40 
diámetros de la varilla, o cuando se hagan juntas en puntos de esfuerzo máximo, se tomarán 
precauciones especiales, tales como aumentar la longitud de traslape o usar estribos alrededor 
del traslape en toda su longitud. 
Empalme cuando el esfuerzo crítico es de compresión. 
Cuando se usan juntas traslapadas, la longitud mínima de traslape será: 
• Para_ concreto de resistencia fe = 21 O Kg/cm2 o más : la longitud de traslape será de 20, 
24 y 30 diámetros de varillas para resistencias de fluencia de 3,500 o menos 4,200 y 
5,300 Kg/cm2 respectivamente. En ningún caso será menor de 30 cm. 
• Para concreto de resistencia menor de fe = 21 O Kg/ cm2 la longitud de traslape será un 
tercio mayor que los valores antes mencionados. 
Puede emplearse empalmes soldados u otras conexiOnes efectivas, en lugar de empalme 
traslapados. Cuando el diámetro de la barra excede el N° 11 se usarán preferentemente 
empalmes soldados u otras conexiones efectivas. 
En barras que ~e requieran sólo por compresión, dicho esfuerzo puede transmitirse por 
contacto directo de sus extremos, cuyas secciones deben ser normales al eje de las barras y 
mantenido en contacto concéntrico por medio de un manguito soldado adecuadamente. En 
columnas con estribos, la cantidad de refuerzo empalmado por traslape no excederá de una 
cuantía de acero igual a 4% en cualquier porción de 90 cm. De longitud de columna. 
Un empalme soldado aprobado es aquel en que las barras e están unidas y soldadas de tal 
modo que pueden desarrollar una tracción de por lo menos 125% del limite de fluencia de la 
barra de refuerzo. Las conexiones efectivas aprobadas para barras diseñadas para tomar 
esfuerzos de tracciones o compresiones críticas serán equivalentes en resistencia a un 
empalme soldado aprobado. 
En la siguiente tabla se detalla la longitud de empalme por traslape para diferentes 
diámetros y diferentes condiciones de trabajo para columnas placas y muros de contención 
l. Longitud de empalme. 
EMPALME POR TRASLAPE EN CENTIMETROS 
ELEMENTOS ELEMENTOS 
DIAMETRO DE LA BARRA A A 
COMPRESION FLEXO-COMPRESION 
3/8" 30 35 
1/2" 40 45 
5/8" 50 55 
3/4" 60 70 
7/8" 70 95 
1" 75 120 
-· 1 1/8" 85 155 
1 1/4" 95 200 
1 3/8" 105 245 
2. Ubicación de empalme en cualquier sitio a 1/Í altura 
3. Máximo número de barras que se pueden empalmar en una sección: 50% alternadas 
Refuerzo por Contracción y Temperatura 
En toda estructura en donde el refuerzo principal se extiende sólo en una dirección, se 
proporcionará refuerzo en dirección perpendicular a la del refuerzo princ~ para tomar 
esfuerzos pro contracción y temperatura. 
D ia m e tro Peso 
pulgadas k g .. /m l. 
1/4 11 o .2 5 
3/8 11 o .58 
1 /2 11 1 .O 2 
5/8 11 1 .6 o 
3/4 11 . 2.26 
7/8 11 3 .O 7 
1 1 11 4.04 
El pago se efectuará según el avance de acuerdo de los precios unitari~s contratados para 
las partidas. 
No se efectuarán pagos adicionales por desperdicios, ni tolerancias de peso, tampoco se 
compensarán adicionalmente las suspensiones, distanciadores, alambres, etc. Que sean 
necesarios para la colocación del refuerzo. 
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PARTIDA : 06.01 
Encofrado y desencofrado de Cimentaciones y Elevaciones 
Comprende el suministro de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas a 
emplearse en la confección de los encofrados o cimbras, los cuales se ajustan a la forma, 
líneas y dimensiones de las formas de la estructura de concreto según lo especificado en 
planos~ serán sólidos y suficientemente herméticos para evitar fugas de mortero. 
Estarán contra venteadas o unidas adecuadamente entre si para mantener su posición y forma. 
El m3;terial a emplear será la madera y planchas de Triplay e= %" y no se permitirá el empleo 
de encofrados que presenten abolladuras, ojos, incrustaciones, o cualquier deformación que 
debilitó la resistencia del mismo. 
Diseño 
El dimensionamiento y disposiciones constructivas (apuntalamiento, trabes, arriostres, etc.) de 
diseño tendrán en consideración los siguientes factores: 
• Velocidad y método de colocación del concreto 
• Cargas, incluyendo peso propio, carga viva, cargas laterales e impacto 
• Selección de materiales y esfuerzos. 
• Deflexión, contraflecha, excentricidad y fuerza de levantamiento 
• Contraventeo horizontal y diagonal 
• Traslapes de puntales 
• Compresión perpendicular al grano (madera) 
• Cargas sobre el piso o sobre una estructura colada previamente. 
Inspecciones 
En ningún caso los encofrados serán removidos antes de las 24 horas, aunque se hayan 
empleado aditivos o cementos de fragua rápida. Como regla general, los plazos mínimos de 
desencofrado se ajustarán a los siguientes valores: 
• Costado de vigas, muros que no sostengan terreno 24 días 
• Muros que sostengan terreno: losas macizas 
• Fondo de vigas y losas 
07 días. 
14 días. 
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Tolerancias Dimensionales 
Se aceptará diferencia entre las medidas indicadas en los planos y las de la estructura 
construida (encofrado), siempre y cuando estén comprendidas entre los siguientes valores : 
En todas las Estructuras 
• Controllineal 
• Detalles individuales 
• Plomada en columnas, muros 
• Variación de nivel o rasante en losas 
• Vigas Ranuras 
• Variación en la sección transversal 
• Columnas, vigas, pilares 
• Variación en el espesor de losas 
• Muros y elementos semejantes 
Acabados 
En longitud 
Requerida 
06m. 
12m. 
24m. o más 
03m. 
06m. 
24m. 
03m. 
09m. 
demás 
de menos 
demás 
de menos 
Tolerancia 
(m) 
1.27 
1.90 
3.10 
1.27 
1.90 
3.10 
1.27 
1.27 
1.27 
0.63 
1.27 
0.63 
En los acabados donde el pulido de las superficies es importante bajo el punto de vista 
hidráulico, como es el caso de estructuras con flujo de agua donde se requiere imprimirle 
velocidad y reducir las pérdidas de carga mediante perfiles aerodinámicos con la finalidad de 
reducir los efectos erosivos del agua y el material de arrastre, no se admitirán irregularidades 
abruptas, mientras que las irregularidades graduales no excederán de 0.5 cm., en general la 
evaluación y aprobación de los acabados será dada por el Ingeniero Supervisor. 
El encofrado se medirá en metro!' cuadrados (m2) con aproximación de los decimales. Para 
tal efecto se determinará el desarrollo de la superficie de contacto directo entre el molde o 
encofrado y el concreto. 
El pago se efectuará según el avance mensual de acuerdo al precio unitario contratado por la 
partida. 
07.01 ALBAÑILERÍA 
En este rubro se incluyen un conjunto de trabajos en los que emplean piedras para construir 
elementos no resistentes, tales como muros y revestimientos de protección en los que 
predominan los trabajos de albañilería. 
PARTIDA : 07.01 
Piedra asentada y emboquillada En Concreto Simple fe= 175 Kg/cm2• e= 0,20m 
Alcances del Tr~bajo. 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y eqmpo, y la ejecución de las 
operac10nes necesarias para efectuar recubrimientos parciales en los taludes y fondo de las 
estructuras y/o en lugares de enlace entre las diferentes obras, mediante la colocación de 
piedras canteadas sin labrar sobre una base de concreto y el relleno superficial de sus juntas 
con mortero cemento : arena, de acuerdo a lo indicado en los planos o a lo ordenado por el 
Ingeniero Supervisor. 
Ejecución 
La piedra deberá ser de buena calidad, homogénea, de forma regular, fuerte, durable y 
resistente a la acción de los agentes atmosféricos y no deberá tener grietas ni partes alteradas. 
La piedra será extraída desde las canteras, aprobadas por el Ing~niero Supervisor y se 
canteará según las dimensiones indicadas en los planos de las estructuras correspondientes. 
Solo excepcionalmente se permitirá el empleo de piedras redondeadas. 
El mortero que se empleará para el emboquillado de la piedra deberá contener una mezcla 
cemento: arena, en proporción 1 : 3 los materiales que se emplee para la preparación del 
mortero deberán ser de la misma calidad que lo especificado en el ítem respectivo de estas 
especificaciones técnicas. 
El mortero se preparará a mano o a máquina, según convenga y en cualquier caso el 
Ingeniero Supervisor debería aprobar su empleo. El mortero sólo podrá usarse hasta 20 
minutos después de la preparación y en nirigún caso se permitirá rehumedecerlo. 
El concreto que se empleará para el asentado, tendrá una resistencia especificada en los 
planos y deberá ser preparado según lo indicado en el ítem respectivo de éstas 
especificaciones técnicas. 
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Antes de la colocación, cada piedra deberá ser lavada para que quede libre de polvo y 
materiales extraños. 
Así mismo, la superficie del terreno donde se asentará la piedra debe ser firme y nivelada 
y será humedecida completamente antes de iniciar el trabajo. 
Las piedras serán colocadas en una sola capa, sobre una cama de concreto simple de 
espesor indicado en los planos, de manera que las caras planas queden visibles. 
Primeramente se colocarán las piedras más grandes y luego se rellenarán los espacios que 
queden entre ellas con piedras más pequeñas del tamaño adecuado, rellenando todas las 
juntas superficiales con el mortero cemento: arena. 
La cantidad de vacíos deberá ser la mínima posible y todas las piedras deberán quedar 
sólidamente asentadas en el concreto y unidas entre si por el mortero. 
Las piedras no deberán sobresalir más de 3 centímetros por encima de la sección de 
diseño. Deberá evitarse el fonnar planos de fractura, colocando las piedras en disposición 
de trebolillo. 
Debe cuidarse que durante las 24 horas siguientes a la terminación del asentado, no se 
aplique ninguna carga considerable a esta superficie. Finalmente, la superficie terminada 
deberá curarse durante tres días consecutivos. 
Medición y Pago 
La piedra asentada y emboquillada 
aproximaciones a dos decimales. 
se medirá en metros cuadrados (m2), con 
Para tal efecto, se determinará directamente en la estructura el área expuesta terminada, 
correspondiente a cada uno de los espesores especificados, de acuerdo a los planos 
respectivos y/o a las órdenes impartidas por el Ingeniero Supervisor. 
El pago se efectuará según el avance mensual, de acuerdo al precio unitario contratado para 
la partida del Presupuesto. 
Este precio incluye la preparación de la superficie. 
PARTIDA: 08.01 
Junta Asfáltica 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, equipos, y la ejecución de las 
operaciones necesarias para el sellado de las juntas de las diversas estructuras, mediante el. uso 
de una mezcla asfáltica, en los lugares que indican los planos o en los que crea conveniente el 
Supervisor. 
Serán ejecutadas empleando mezcla asfáltica introducida en las juntas por simple colado después 
de haber sido calentado hasta 160° e- 180° e de acuerdo a la fabricación nacional. Puede usarse 
asfalto industrial AS 160/180 P.A. ó asfalto líquido RC-250. 
Antes de ser colocado, las superficies que entrarán en contacto con la mezcla asfáltica serán 
perfectamente limpiadas de cualquier sustancia ajena, tales como polvo, grasa, aceites, tierra, 
agua, etc. para que permita un buen contacto y adherencia. 
El acabado superficial del relleno con mezcla asfáltica, tendrá que ser realizado con mucho 
cuidado, con el fin de no formar irregularidades abruptas que son perjudiciales para el 
escurrimiento del agua. 
El sellado de juntas será medido en metros lineales con aproximación a un decimal, para lo cual 
se determinará la longitud correspondiente a cada uno de los tipos de sellado terminado. 
El pago se efectuará según el avance mensual, de acuerdo al precio unitario contratado. 
PARTIDA: 08.02 
"Waterstop" 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales, eqmpos, y la ejecución de las 
operaciones necesarias para la instalación de water stop, en los lugares que indican los planos o 
en los que crea conveniente el Supervisor. 
Los sellos de paso de agua para el concreto, o Waterstop serán colocados entre las obras de arte 
contiguas según lo indican los planos; o conforme lo apruebe el Supervisor en obra. 
Los trabajos incluyen el suministro de los "Waterstop" de PVC. 
Se garantizará que los Waterstop a usarse hayan sido ensayados en laboratorio, en concordancia 
con las siguientes normas: 
AST D412 Método de prueba de tensión en caucho vulcanizado 
ASTM D624 Prueba de resistencia a la rotura 
ASTM D747 Prueba de rigidez 
Los "Waterstop" podrán ser del tipo extruído a partir de un policloruro de vinilo (PVC) 
plastificado no relleno, proveniente de un compuesto plástico. El compuesto contendrá resinas 
adicionales, plastificantes, inhibidores u otras sustancias tales que, cuando el material sea 
compuesto, satisfaga los requisitos de comportamiento especificados en la Norma U.S. Cops of 
Engineers Specification "CRD-C572-74" relativa a "Waterstop" de PVC. Las tolerancias de las 
extrusiones estarán de acuerdo con lo siguiente: 
Drrensiá1 Tderarda 
rrm(p.Jig) rrm 
152 (6) 1.8 
228 (9) 2.3 
No se usará poli cloruro de vinilo reciclado. 
Se suministrará todos los materiales y eqmpos necesanos para el corte y la unión de los 
11 Waterstops 11 • 
Las intersecciones se harán mediante juntas. Los cortes y las uruones necesarias se harán 
mediante una adecuada soldadora electrotérmica portátil u otro equipo adecuado, con troqueles y 
abrazaderas que coincidan exactamente en el perfil, estrictamente de acuerdo con las 
especificaciones e instrucciones del fabricante. 
Las uniones preformadas a usarse en las intersecciones serán provenientes del mismo fabricante 
de las bandas waterstop. 
Se tomará las precauciones adecuadas y se dispondrá de los medios necesarios para soportar y 
proteger los "waterstops" durante el avance de los trabajos, reparando o reemplazando, sin costo 
adicional, todos los "waterstops" dañados. 
) 
Los "waterstops" se colocarán con anchos iguales embebidos en concreto a cada lado de la junta, 
sosteniéndose rígidamente en su sitio. 
El concreto será cuidadosamente vaciado y vibrado alrededor de los "waterstops" ya empotrados 
en secciones ejecutadas serán adecuadamente protegidos mediante coberturas de madera u otros 
medios asegurando que no ocurra ningún daño o deterioro en los "waterstops" debido al medio 
ambiente, a efectos mecánicos o cualquier otra causa. 
Medición y Pago 
La medición para el pago de "waterstops" se hará por la longitud en metros (m) de cada tipo de 
"waterstops" instalado en las obras. No se medirá las longitudes de "waterstops" requeridas por 
sobreexcavación, detrás de las líneas de pago de la excavación, excepto en los casos en que dicha 
sobreexcavación sea reconocida como necesaria o no atribuible al Contratista. 
El pago se hará aplicando a las longitudes así calculados los precios unitarios de la partida 
correspondiente las cuales incluyen también los trabajos de rellenos de juntas y tapajuntas que 
fuesen necesarios. 
PARTIDA: 08.03 
Tecknoport e= 1" 
Comprende el suministro de la. mano de obra, materiales, eqUipos, y la ejecución de las 
operaciones necesarias para la colocación de tecknoport en las juntas de dilatación de las 
diversas estructuras, en los lugares que indican los planos o en los que crea conveniente el 
Supervisor. 
Esta partida se medirá por metro cuadrado (m2) de tecknoport debidamente instalado y 
aprobado por el Supervisor, según las medidas y ubicaciones mostrados en los planos. 
El pago se hará aplicando a los metros cuadrados de tecknoport correctamente instalados los 
precios unitarios de la partida contratada. 
PARTIDA: 08.04 
08.05 
Alcantarillas metálicas 
Comprende el suministro de los materiales, mano de obra y equipo para la instalación de Tubería 
Metálica Corrugada (TMC) tipo ARMCO, según planos o indicaciones del Supervisor. 
El ancho de excavación para la alcantarilla deberá resultar suficiente para permitir un empalme 
satisfactorio y un apisonado adecuado del material de apoyo debajo y alrededor de los tubos. 
Se prepararán medios adecuados para bajar los tubos, los cuales se colocarán por secciones 
separadas y posteriormente firmemente unidos entre sí con las juntas apropiadas para este fin y 
con las solapas externas de las juntas de la circunferencia, apuntando aguas arriba y las solapas 
longitudinales ubicadas a los costados de los tubos. 
La base de fundación deberá ofrecer un apoyo firme de densidad uniforme, a todo lo largo de la 
alcantarilla. El material de fundación será grava seleccionada, una vez preparado el lecho se 
procederá a instalar el tubo. · 
Los tubos se colocarán cuidadosamente en el alineamiento por medio de dos estacas de línea que 
visará su colocación el Ingeniero Supervisor, así como los niveles correctos. Todo tubo mal 
alineado o indebidamente asentado o dañado, después de su colocación será extraído y 
recolocado o reemplazado sin derecho a compensación alguna por parte del Contratista. 
Después de colocado los tubos se procederá a rellenar la zanja a lo largo de la tubería en capas 
de material adecuado, cuyo espesor no excederá. los diez (10) centímetros. Cada capa se 
ejecutará siempre a la humedad optima del material, cuya compactación deberá ser no menor del 
90% del próctor Modificado. 
La tubería metálica Corrugada se medirá en metros lineales (m.), con aproximación de un (1) 
decimal. Para tal efecto, se medirá en su eje geométrico la longitud neta de tubería instalada, 
según los planos y/o indicaciones del Ingeniero Supervisor. 
El pago se efectuará según el avance mensual, de acuerdo al Precio Unitario de la Partida 
contratada. 
PARTIDA: 08.06 
08.07 
Tuberías PVC 
Comprende el suministro de la mano de obra, materiales y equipo, para instalar las tuberías de 
Cloruro de Polivinilo, que se requieran en la obra, de acuerdo a las dimensiones, forma, 
disposición y ubicación mostrados en los planos o a lo ordenado por el Supervisor. 
Todas las tuberías serán nuevas y de calidad uniforme y deberán cumplir con los requisitos de las 
normas ITINTEC 399.003 para la fabricación de tubos de cloruro de Polivinilo rígido. 
Todas las tuberías a instalarse deberán presentar la superficie externa e interna perfectamente lisa 
y libre de defectos de fabricación u ocasionados por el deficiente manipuleo o almacenamiento. 
Antes de instalarse las tuberías deberán ser revisadas para eliminar los elementos extraños en su 
interior, que dificultarían el paso del agua o aire a través de ellas. 
Las tuberías deberán instalarse asegurando su anclaje y deberán entregarse libre de obstrucciones 
junto con las obras de arte terminadas. El extremo de las tuberías quedarán al ras del acabado del 
concreto o de la mampostería de piedra en donde se empotran. 
Las tuberías se medirán en metros lineales (m.), con aproximación de un decimal. Para tal efecto 
se medirá la longitud neta de tubería instalada, de acuerdo a los planos o las ordenes del 
Supervisor. 
El pago se efectuará de acuerdo al avance mensual, de acuerdo al Precio Unitario de la Partida 
contratada y solo después que la estructura correspondiente haya sido completada. 
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TESIS : DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE CRUCE, CANAL PRINCIPAL M.l ·IRRIGACION BIAVO 
RESUMEN DE METRADOS OBRAS DE ARTE - CANAL PRINCIPAL 
ESTRUCTURAS 
p 
PARTIDAS A u 
A L E 
u L e ce V N E L pE T T N 1 B A e e N A o u E o 
1 VA N AA T T N B 
U H 
D 1 D T D 1 E 1 T N D RE N e p A A A E A O E E R U E T U E D N R A N GA e R A L D E 1 T T E L 
DESCRIPCION R L A L 00 A T 
o L R o 
A N A 
COD. L 
ESTRUCTURAS METALICAS 
Compuerta tipo ARMCO O ,60*0,60 Und 
Compuerta tipo tarjeta 1 ,00*0,80 Und 
Compuerta tipo tarjeta 1 ,00*1.00 Und 
Baranda de Fo Go 0=2" MI 3,2 
Limnímetro metálico L = 1.14 m Und . 1,00 
VARIOS 
Junta Water Stop 9" MI 20,60 35,90 
Junti.1 Water Sto~ 6" MI 
Alcantarilla rnetál tipo ARMCO D-36" MI 103,68 
Alcantarilla metál tipo ARMCO 0=48" MI 38,88 
Tubo de concreto armado d=18" MI 
Tubería PVC 0=2" MI 1,30 
Ataguía de madera e = 4" P2 
Sello asfáltico MI 35,90 
T ecno~or e = 1" M2 13,68 2,50 
Tubo PVC- SAP 0 3/4" MI 21,33 8,00 
Neoprene e = 2" M2 
Perfil Metálico 4"*4"*1/4" 
~ --
MI 366 
- ------
L_ _______________ -
---
0,00 
0,001 
o,oo: 
3,20i 
1,00 
0,001 
0,00 
56,50 
0,00 
103,68 
38,88 
0,00 
1,30 
0,00 
35,90 
16,18 
29,33 
0,00 
366 
~-· .,.
~~' 
TESIS : DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE CRUCE, CANAL PRINCIPAL M.l ·IRRJGACION BIAVO 
RESUMEN DE METRADOS OBRAS DE ARTE - CANAL PRINCIPAL 
ESTRUCTURAS 
A 
PARTIDAS A L V u L e e e E L P E N 1 B A o u 
N 
e e N A N B U H 1 VA AA T T E 1 D 1 D T D 1 N O RE N e 
A A E A OE E R U E 
D N R A N GA e R 
TU 
D E 1 T T E L COD. DESCRIPCION R L A L 00 A 
o L R 
A 
OBRAS PRELIMINARES 
Trazo y replanteo para obras de arte M2 857,85 1 231,13 1 689,58 249,60 234,90 35,00 
Bombeo Hm 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excav. para estructuras a mano M3 334,91 43,66 177,75 9,75 49,45 11,25 
Excav. para estructuras a máquina M3 2 429,48 3,00 3,84 353,53 7,50 
Relleno compactado M3 20,83 1 099,84 0,00 86,59 1,63 
Base de material granular M3 47,21 21,58 17,70 
- CONCRETO 
co ciclópeo fe- 175+25% PM M3 43,72 38,53 10,20 
co ciclópeo fe= 175+30% PG M3 
co simple fe= 100 Kg/cm2 M3 35,16 1,04 5,29 0,75 
co simple f'c- 175 Kg/cm2 M3 19,12 18,94 6,11 16,80 
co simple f'c= 210 Kg/cm2 M3 111,97 125,04 6,76 82,82 3,47 
-· 
ACERO 
~--
1--- Acero de refuerzo Kg 5 023,26 180,88 4 560,23 302,38 6 312,38 337,25 
ENCOFRADO 
--· 
Encofradoy desencofrado vertical M2 137,53 201,84 331,42 29,25 262,91 19,84 
Encofrado y desencofrado horizontal M2 87,70 76,00 10,00 
ALBAÑILERIA 
Piedra asentada y emboquillada en M2 co simple_fc= 175 Kg/cm2 e= 0,20 m 70,05 186,00 
p T 
PE o U A 
E T T 
NO A 
T N L 
E A 
L 
15,60 4313,65 
0,00 
0,00 
0,00 
1,25 628,02 
2 797,35 
1 208,89 
86,49 
0,00 
0,00 
1,25 93,70 
0,00 
42,24 
60,96 
0,82 330,88 
0,00 
0,00 
85,31 16 801,69 
0,00 
0,00 
3,81 986,59 
3,80 177,50 
0,00 
0,00 
256,05 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE CRUCE 
CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA -IRRIGACION BIAVO 
CUADRO RESUMEN DE METRADOS DE CONDUCTO CUBIERTO 
UBICACION: Km. 00+521 
PARTIDAS UNO CANTIDAD COD DESCRIPCION 
OBRAS PRELIMINARES 
Trazo y replanteo M2 234.90 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación para estructuras a mano M3 49.45 
Excavación para estructuras a máquina M3 353.53 
Relleno compactado M3 86.59 
CONCRETO 
Concreto simple fe = 1 00 Kg/cm2 M3 5.29 
Concreto simple fe= 175 Kg/cm2 M3 16.80 
Concreto simple fe = 21 O Kg/cm2 M3 82.82 
ACERO 
Acero de refuerzo Kg. 6312.38 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encofrado y desencofrado Horizontal M2 76.00 
Encofrado y desencofrado Vertical M2 262.91 
VARIOS 
Junta Water Stop 9" MI 35.90 
Tubo PVC - SAP D = 3/4" MI 8.00 
OBRAS DE CRUCE DEL CANAL PRINCIPAL 
IRRIGACIÓN BIA VO MARGEN IZQUIERDA 
METRADO 
Estructura : Conducto Cubierto 
Irrigación : Biavo Vainillas - Pacasmayo 
Ubicación :Km. 00+521 
1.0 Tazo y Replanteo 
A= 27,00 X 8,70 = 
2.0 Excavación a máquina 
2.1 Transiciones 
V¡= 11,24 X 3,50 X 2,00 = 78,68 M3 
6,10 
A1 = 8,74 
1,50 
2.2 Conducto Cubierto 
v2 = 13,74 x 2o,oo = 274,85 
Total 353,53 M3 
~ 1' 
6,55 
A= 13,74 
~ ~ 1' 5,40 1' 
J 
1' 
l-30 
3.0 Excavación a Mano 
3.1 Transición de entrada y salida 
L1 = 9,03 m, ~ = 4,40 I = 6,72 
V¡= 6,72 X 3,60 X 0.20 X 2,00 =941M3 
~0,30~ 5,39 
1' 1' 
J 
1' 1,65 
4,40 
J0,3QI 
1' 1' 
~ 1' 
3.2 Uña Transición entrada y salida L=9,03 m 
v2 = 9,03 x 0,35 x o,2o x 2,oo = 125.00 M3 
3.3 Conducto Cubierto 
V¡= 20,00 X 5,40 X 0,30 = 32,40 M3 
3.4 Uña conducta 
V = 4,40 X 0,25 X 0,50 X 2,00 = 1,10 M3 
3.5 Solado: 5,29 M3 
V = Transiciones 
V¡ = (4,40+ 165/2) X 0,50 X 3,30 X 25,00 X 1,00 M3 
V = Conducto 
V2 = 19,50 x 4,40 x o,o5 = 4,29 M3 
Total excavación a mano= 49,45 M3 
l40 
4.0 Relleno Compactado 
A = ( 0,50+ 1,03/2) +2,30 = 182,00 
V¡ = (1,82 X 3,50/2) + 3,50 X 4,00 = 12,74 
6,55 
4.4 
,50 4,4 ,50 
A = 0,50 X 0,20 = 0,30 
V= 0,30/2 X 3,50 X 2,00 = 1,05 M3 
Conducto Cubierto 
V= 1,82 X 20,00 X 2,00 = 72,80 M3 
Total = 86,59 M3 
5.0 Solado C0 íc = 100 Kg./cm2 
Total= 5,29 M3 
6.0 Transición C0 f' e= 175 Kg./cm2 
Al= 8,74-10,50 = 1,74 
Al= 1,74 M2 
.J 0,30.j 
1' 1' 
A2 = 3,74- 11,44 = 2,70 
1,50 
0,20 
J0,3Q¡ 
0,20 
0,20 
A2 =2,70 M2 
V = (1,74 + 2,90 /2) X 3,50 X 2,00 = 
V = 15,54 M3 Transiciones 
Uña= 9,03 x 0,35 x 0,20 x 2,00 
0.30 
J J 3.80 
Uña = 1,26 M3 
Total= 16,80 M3 
7.0 Concreto f'c = 210Kg./cm2 Conducto 
A 1 = 8,74 A2 = 12,76 
V = 4,02 X 20,00 = 80.40 M3 
V = 0,15 X 4.40 X 21,32 M3 
3,80 
4,40 
0.30 
J J 
2.30 
2,90 
0,35 
V = 0,50 X 0,25 X 0,40 X 2,00 = 1,10 M3 
0 0.50 
0,25 
Total = 82,82 M3 
8.0 Acero fy = 4200 Kg./cm2 
8.01 Transiciones 
L1 = 8,65 
1 = 9,53 m 
~= 9,96 X 0,45 
L2 = 10,41 
0,25 
1,65 
A= 0,15 
0,25 
:SIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE CRUCE 
CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA -IRRIGACION BIAVO 
PARTIDAS UNO 
OD DESeRIPeiON 01+447 
OBRAS PRELIMINARES 
Trazo y replanteo m2 239.38 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación a má_g_uina m3 3.00 
Excavación a mano m3 31.43 
Base de material granular m3 2.83 
Relleno compactado m3 0.00 
CONCRETO 
Concreto ciclópeo fe- 100 Kg/cm2 m3 5.53 
.,oncreto ciclópeo fe= 175+ 25% P M m3 5.28 
í:oncreto Simple fe = 175 Kg/cm2 m3 2.04 
Concreto Simple fe = 21 O Kg/em2 m3 17.96 
ACERO 
Acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 kg 1186.11 
ENCOFRADO 
Encofrado y desencofrado horizontal m2 21.35 
Encofrado y desencofrado vertical m2 55.93 
ALBANILERIA 
Piedra asentada en concreto simple 
fe= 175 Kg/cm2 e= 0,20 m. m2 39.00 
CUADRO RESUMEN DE METRADOS DE CANOA - BADEN 
CANAL PRINCIPAL 
U 8 1 e A e 1 O N {KM} 
03+772 07+207 07+371 07+961 08+423 11+213 
134.05 134.05 134.05 134.05 134.05 243.75 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
12.77 12.77 12.77 12.77 12.77 31.43 
1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 2.83 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.68 2.68 2.68 2.68 2.68 5.53 
3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 5.28 
1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 2.04 
9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 17.96 
243.11 243.11 243.11 243.11 243.11 1186.11 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 21.35 
24.40 24.40 24.40 24.40 24.40 55.93 
12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 39.00 
11+575 11+760 12+605 13+420 TOTAL 
134.05 134.05 134.05 134.05 1689.58 
0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 
12.77 12.77 12.77 12.77 177.75 
1.34 1.34 1.34 1.34 17.70 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.68 2.68 2.68 2.68 35.16 
3.11 3.11 3.11 3.11 38.53 
1.65 1.65 1.65 1.65 18.94 
9.90 9.90 9.90 9.90 125.04 
243.11 243.11 243.11 243.11 4560.23 
5.00 5.00 5.00 5.00 87.70 
24.40 24.40 24.40 24.40 331.42 
~-QCl_- 12.0()__ _ _12.00 12.00 186.00 
METRADO DE CANOA-BADEN; Q= 1,50 m3/seg 
CANOA BADEN TIPO 11: Km 01+447,00 
1,0BRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 12,5 
Largo= 19,15 
Area=l*a 239,375 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volum=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volum=a*l*h 
5m 
2m 
0,3 m 
3m3 
o 
o 
o 
o 
o 
Total excavación a máquina= excavación encauzaminto entrada+excavación encauzamiemto salida 
Exc. Maq. 3 m3 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Cimientos 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
8aden 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= l*a*e 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encauzamiento de salida 
Losa 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
9,5 m 
3,5 m 
0,25 m 
3m 
4,88 m3 
4m 
0,25 m 
0,25 m 
0,5 
9,5 m 
0,25 m 
0,4 m 
0,95 m3 
5,95 m 
9,5 m 
0,25 m 
14,13 m3 
5,95 m 
0,25 m 
0,75 m 
0,19 m3 
9,5 m 
3,5 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Cimientos 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
0,25 
3 
4,88 m3 
4m 
0,25 m 
0,25 m 
0,5 
9,5 m 
0,25 m 
0,4 m 
0,95 m3 
1 
0,8 
0,2 m 
0,16 3m3 
3,5 m 
0,55 m 
0,8 m 
0,22 m2 
0,77 m3 
3,5 m 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo O, 7 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 9,5 m 
Ancho= 5,95 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a"e 2,83 m3 
Exc.a mano= 31,43 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 100 kg/cm2 
Largo= 
ancho= 
Espesor= 
Volunmen= l*a*e 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
lasa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
9,3 m 
5,95 m 
0,1 m 
5,53 m3 
9,5 m 
3,5 m 
0,25 m 
3m 
Volumen= (B+b)/2*e*h 4,88 m3 
Dentellón 
Largo= 9,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,59 m3 
Cimientos 
Largo= 4m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,25 
Volumen= l*a*h 0,25. 
Encauzamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 9,5 m 
Long. Salida {b) 3,5 
Espesor (e) 0,25 
Long. Horiz. (1) 3 
Volumen= (B+b)/2*e*h 4,88 m3 
Dentellón 
Largo= 9,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,95 m3 
Cimientos 
Largo= 4 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,25 m3 
Total f'c 175 Kg/cm2= 6,08 m3 
Concreto Ciclópeo f'c= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
~~~ 1 
Ancho= 0,8 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
y salida 
Muros 
0,2 m 
0,16 3m3 
3,5 m 
0,55 m 
0,8 m 
0,22 m2 
0,77 m3 
3,5 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,35 m3 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total fe 175 Kg/cm2,ciclóp. 
Concreto 'fe= 21 O Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= 
Baden 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen 
Total fc=210 Kg/cm2 
5,00 Encofrado y Desencogrado 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Are a= 
Viga 
Largo= 
Ancho= {2 alturas+base) 
Are a= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Are a= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Are a= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Cantidad=· 
1 m 
4m 
0,25 m 
4 
4 
5,28 m3 
6,1 m 
3,5 m 
0,2 m 
4,27 m3 
9,2 m 
5,95 m 
0,25 m 
13,69 m3 
17,96 m3 
6,1 m 
3,5 m 
21,35 m2 
6,1 m 
1,45 m 
17,69 m2 
0,8 m 
0,2 m 
4U 
0,64 m2 
22,4 m 
0,25 m 
5,6 
1 m 
4m 
8U 
Area= 32m2 
Total Encofrado 77,28 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 Kg/cm2 
Total fy= 4 200 Kg/cm2 11186,1 IKg 
.;H 
METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 03+772,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19, 15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum= o 
o 
o 
o 
o 
o 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Baden 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= l*a*e 
Dentellón 
Largo= 
A1cho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encauzamiento de salida 
Losa 
5m 
1 m 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 
3m 
0,25 m 
0,4 m 
0,3 m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
4,5 m 
0,25 m 
0,35 m 
0,39 m3 
Long. Entrada (B) 5m 
Long. Salida (b) 1 
Espesor (e) 0,2 
Long. Horiz. (1) 2 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Dentellón 
Largo= 5m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,5 m3 
Canoa 
Zapata 
Largo= 1 
Ancho= 0,8 
Profundidad= 0,2 m 
Volumen= l*a*h 0,16 3m3 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 1 m 
área1 
base= 0,45 m 
altura= 0,8 m 
área1 =(b*h)/2 0,18 m2 
Volumen1= área1*1argo 0,18 m3 
Volunem2 
Largo= 1 m 
área2 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc. a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 5 m 
Long. Salida (b) 1 m 
.26.3 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen=((( (B+b)/2)*1)~ 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,60 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
~~~ 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,15 m3 
Total f'c 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Concreto Ciclópeo f'c= 175 Kg!cm2+25% P.M. 
Canoa 
- Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunern2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total re 175 Kg/cm2,Ci• 
Concreto re= 210 Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1,79 
Total fc=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 5m 
Ancho= 1 m 
Are a= 5m2 
Viga 
Largo= 5m 
Ancho= (2 alturas+base) 1,05 m 
Are a= 10,5 m2 
Tapas en vigas 
Altura= 0,45 m 
Ancho= 0,15 m 
Cantidad= 4U 
Are a= 0,27 m2 
Frisos en baden 
Perímetro= 20,9 m 
Altura= 0,25 m 
Are a= 5,23 m2 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
.!5: 
Muros 
A~m= ~7m 
~~~ 3m 
Cantidad= 4 U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 kg/cm2 
fy = 4 200 Kglcm2 243,11 Kg 
166 
METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 07+207,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h O 
Encauzamiento de salida 
Largo= O O 
Ancho= O O 
Altura= O O 
Volum= O O 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e} 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Baden 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= l*a*e 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encauzamiento de salida 
Losa 
5m 
1 m 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 
3m 
0,25 m 
0,4 m 
0,3 m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
4,5 m 
0,25 m 
0,35 m 
0,39 m3 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 m3 
5m 
0,25 m 
0,4 m 
0,5 m3 
1 
0,8 
0,2 m 
0,16 3m3 
1 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,18 m3 
Largo= 1 m 
área2 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 · 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 5 m 
Long. Salida (b) 1 m 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen=((( (B+b)/2)*1)1 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,60 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
~~~ 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,15 m3 
Total fe 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Concreto Ciclópeo fe= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata ·· 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1*1argo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total f'c 175 Kg/cm2,ci' 
Concreto f'c= 210 Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=(e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1,79 
Total f'c=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Area= 
Viga 
Largo= 
Ancho= (2 alturas+base) 
Are a= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Area= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Are a= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
5m 
1 m 
5m2 
5m 
1,05 m 
10,5 m2 
0,45 m 
0,15 m 
4U 
0,27 m2 
· 20,9 m 
0,25 m 
5,23 m2 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Cantidad= 
0,7 m 
3m 
4U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 Kg/cm2 
fy = 4 200 Kg/cm2 243,11 Kg 
PLANILLA DE METRADO DE ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 Kg<;m2 
'IPO 1: Q<= 1,00 m3/seg 
4> 
No PULG DETALLE 
1 5/8"' 0,351 5,00 ,0,35 
2 1/2"' 0,251 5,00 . 1 0,25 
J 3 1/2"' 0,40 0,2 
2,90 
4 1/2" L =:] 
0,30 0,30 
5 1/2" 2,90 
6 3/8" ol 4,50 lo 
0,15 [&so Q,~Q 7 3/8" 1 0,15 
0,30 
4,50 
3 1/2" 0,25 1 1 0,25 
9 3/8" 5,95 
Total 
LONGITUD 
ML 
5,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4,50 
1,30 
4,50 
5,95 
~-~ 
' . 
- -
CANT. 
UNID. 
6 
o 
o 
o 
o 
3 
25 
25 
19 
PESO 
UNITARIO PESO OBSERVACIONES 
KG/ml Kg. 
1,60 54,72 CANOA 
o o 
o o 
o o 
o o 
0,58 7,83 CANOA 
0,58 18,85 CANOA 
0,58 65,25 BAO EN 
1,02 115,311 BAO EN 
243,11 
METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 07+371,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
~~~= o 
Volum=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum= o 
o 
o 
o 
o 
o 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Baden 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= l*a*e 
Dentellón 
. Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encauzamiento de salida 
Losa 
5m 
1 m 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 
3m 
0,25 m 
0,4 m 
0,3 m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
4,5 m 
0,25 m 
0,35 m 
0,39 m3 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 m3 
5m 
0,25 m 
0,4 m 
0,5 m3 
1 
0,8 
0,2 m 
0,1§A3m3 
~~· 1 
1 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,18 m3 
Largo= 1 m 
área2 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto re= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
5m 
1 m 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen=((( (B+b)/2)*W 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,60 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h O, 15 m3 
Total fe 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Concreto Ciclópeo fe= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total re 175 Kg/cm2,ci• 
Concreto re= 210 Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1,79 
Total rc=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Are a= 
Viga 
Largo= 
Ancho= (2 alturas+base) 
Are a= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Are a= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Are a= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
Muros 
5m 
1 m 
5m2 
5m 
1,05 m 
10,5 m2 
0,45 m 
0,15 m 
4U 
0,27 m2 
20,9 m 
0,25 m 
5,23 m2 
Altura= 
Largo= 
Cantidad= 
0,7 m 
3m 
4U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 Kg/cm2 
fy = 4 200 Kg/cm2 243,11 Kg 
~-­
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METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 07+961,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h O 
Encauzamiento de salida 
Largo= O O 
Ancho= O O 
Altura= O O 
Volum= O O 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (8) 5m 
Long. Salida (b) 1 m 
Espesor (e) 0,2 m 
Long. Horiz. (1) 2m 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 
Dentellón 
Largo= 3m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Baden 
Losa 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,25 m 
Volumen= l*a*e 6,69 m3 
Dentellón 
Largo= 4,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,35 m 
Volumen= l*a*h 0,39 m3 
Encauzamiento de salida 
Losa 
.z-s 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Canoa 
Zapata 
Largo=. 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 m3 
5m 
0,25 m 
0,4 m 
0,5 m3 
1 
0,8 
0,2 m 
0,16 3m3 
1 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,18 m3 
1 m 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
5m 
1 m 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen=((( (B+b)/2)*1)' 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada {B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,60 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,15 m3 
Total fe 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Concreto Ciclópeo fe= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total f'c 175 Kg/cm2,ci' 
Concreto f' e= 21 O Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1,79 
Total f'c=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Are a= 
Viga 
Largo= 
Ancho= (2 alturas+base) 
Are a= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Are a= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Area= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
5m 
1 m 
5m2 
5m 
1,05 m 
10,5 m2 
0,45 m 
0,15 m 
4U 
0,27 m2 
20,9 m 
0,25 m 
5,23 m2 
Muros 
Altura= 0,7 m 
Largo= 3m 
Cantidad= 4 U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 Kg/cm2 
fy = 4 200 Kg/cm2 243,11 Kg 
M.ETRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 08+423,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
~~m= O 
Volum=a*l*h O 
Encauzamiento de salida 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum= o 
o 
o 
o 
o 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (B) 5m 
Long. Salida (b) 1 m 
Espesor (e) 0,2 m 
Long. Horiz. (1) 2m 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 
Dentellón 
Largo= 3m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Baden 
Losa 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,25 m 
Volumen= l*a*e 6,69 m3 
Dentellón 
Largo= 4,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,35 m 
Volumen= l*a*h 0,39 m3 
Encauzamiento de salida 
Losa 
'"11;1'2 _ .......
Long. Entrada (8) 5m 
Long. Salida (b) 1 
Espesor (e) 0,2 
Long. Horiz. (1) 2 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Dentellón 
Largo= 5m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,5 m3 
Canoa 
Zapata 
Largo= 1 
Ancho= 0,8 
Profundidad= 0,2 m 
Volumen= l*a*h 0,16 3m3 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 1 m 
área1 
base= 0,45 m 
altura= 0,8 m 
área1 =(b*h)/2 0,18 m2 
Volumen1= área1*1argo 0,18 m3 
Volunem2 
Largo= 1 m 
área2 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
5m 
1 m 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen=((( (B+b)/2)*1)• 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
· Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,60 
5m 
1 
'0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,15 m3 
Total fe 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Cor.creto Ciclópeo fe= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1= área1*1argo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total f'c 175 Kg/cm2,ci~ 
Concreto f' e= 21 O Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=(e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1, 79 
Total f'c=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 5m 
Ancho= 1 m 
Are a= 5m2 
Viga 
Largo= 5m 
Ancho= (2 alturas+base) 1,05 m 
Are a= 10,5 m2 
Tapas en vigas 
Altura= 0,45 m 
Ancho= 0,15 m 
Cantidad= 4U 
Are a= 0,27 m2 
Frisos en baden 
Perímetro= 20,9 m 
Altura= 0,25 m 
Are a= 5,23 m2 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
:!S6 
."),¡ 
Muros 
Altura= 0,7 m 
Largo= 3m 
Cantidad= 4 U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 Kg/cm2 
fy = 4 200 Kg/cm2 243,11 Kg 
METRADO DE CANOA-BADEN ; Q= 1,50 m3/seg 
CANOA BADEN TIPO 11: Km 11+213,00 
1 ,OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area=l*a 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
12,5 
19,5 
243,75 
Largo= O m 
Ancho= O m 
Altura= O m 
Volum=a*l*h O m3 
Encauzamiento de salida 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h O 
Total excavación a máquina= excavación encauzaminto entrada+excavación encauzamiemto salida 
Exc. Maq. O m3 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Cimientos 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h ·· 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Baden 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= l*a*e 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encauzamiento de salida 
Losa 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
9,5 m 
3,5 m 
0,25 m 
3m 
4,88 m3 
4m 
0,25 m 
0,25 m 
0,5 
9,5 m 
0,25 m 
0,4 m 
0,95 m3 
5,95 m 
9,5 m 
0,25 m 
14,13 m3 
5,95 m 
0,25 m 
0,75 m 
0,19 m3 
9,5 m 
3,5 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Cimientos 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
0,25 
3 
4,88 m3 
4m 
0,25 m 
0,25 m 
0,5 
9,5 m 
0,25 m 
0,4 m 
0,95 m3 
1 
0,8 
0,2 m 
0,16 3m3 
3,5 m 
0,55 m 
0,8 m 
0,22 m2 
0,77 m3 
3,5 m 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,7 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 9,5 m 
Ancho= 5,95 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 2,83 m3 
Exc. a mano= 31,43 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 
ancho= 
Espesor= 
Volunmen= l*a*e 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto f'c= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
lasa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
9,3 m 
5,95 m 
0,1 m 
5,53 m3 
9,5 m 
3,5 m 
0,25 m 
3m 
Volumen= (B+b)/2*e*h 4,88 m3 
Dentellón 
Largo= 9,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,59 m3 
Cimientos 
Largo= 4m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,25 
Volumen= l*a*h 0,25 
Encauzamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 9,5 m 
Long. Salida (b) 3,5 
Espesor (e) 0,25 
Long. Horiz. (1) 3 
Volumen= (B+b)/2*e*h 4,88 m3 
Dentellón 
Largo= 9,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,95 m3 
Cimientos 
~~~ 4m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,25 m3 
Total fe 175 Kg/cm2= 6,08 m3 
Concreto Ciclópeo fe= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
y salida 
Muros 
1 
0,8 
0,2 m 
0,16 3m3 
3,5 m 
0,55 m 
0,8 m 
0,22 m2 
0,77 m3 
3,5 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,35 m3 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total fe 175 Kg/cm2,ciclóp. 
Concreto fe= 21 O Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= 
Baden 
Largo= 
·Ancho= 
Espesor= 
Volumen 
Total f c=21 O Kg/cm2 
5,00 Encofrado y Oesencogrado 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Are a= 
Viga 
Largo= 
Ancho= (2 alturas+base) 
Are a= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Are a= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Are a= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Cantidad= 
1 m 
4m 
0,25 m 
4 
4 
5,28 m3 
6,1m 
3,5 m 
0,2 m 
4,27 m3 
9,2 m 
5,9S m 
0,25 m 
13,69 m3 
17,96 m3 
6,1 m 
3,5 m 
21,35 m2 
6,1 m 
1,45 m 
17,69 m2 
0,8 m 
0,2 m 
4U 
0,64 m2 
22,4 m 
0,25 m 
5,6 
1 m 
4m 
su 
Area= 32m2 
Total Encofrado 77,28 m2 
6,'DO ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 Kg/cm2 
Total fy= 4 200 Kg/cm2 [1186,1 [Kg 
METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 11+575,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h O 
Encauzamiento de salida 
Largo= O O 
Ancho= O O 
Altura= O O 
Volum= O O 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Baden 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= l*a*e 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encauzamiento de salida 
Losa 
5m 
1 m 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 
3m 
0,25 m 
0,4 m 
0,3 m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
4,5 m 
0,25 m 
0,35 m 
0,39 m3 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 m3 
5m 
0,25 m 
0,4 m 
0,5 m3 
0,8 
0,2 m 
0,16 3m3 
1 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,18 m3 
Largo= 1 m 
área2 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe:;= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 5 m 
Long. Salida (b) 1 m 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen=((( (B+b)/2)*1)' 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
. Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,15 m3 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2m 
0,45 m 
0,45 m3 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,15 m3 
Total f'c 175 Kg/cm2= 3,60 m3 
Concreto Ciclópeo f'c= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1*1argo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
., Q: : __.. 
.. 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total f'c 175 Kg/cm2,ci' 
Concreto f'c= 210 Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1,79 . 
Total f'c=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Area= 
Viga 
Largo= 
Ancho= (2 alturas+base) 
Are a= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Are a= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Are a= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
5m 
1 m 
5m2 
5m 
1,05 m 
10,5 m2 
0,45 m 
0,15 m 
4U 
0,27 m2 
20,9 m 
0,25 m 
5,23 m2 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Cantidad= 
0,7 m 
3m 
4U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200Kg/cm2 
fy = 4 200 Kg/cm2 243,11 Kg 
METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 11+760,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h 
Encauzamiento de salidé 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum= o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (B) 5m 
Long. Salida (b) 1 m 
Espesor (e) 0,2 m 
Long. Horiz. (1) 2m 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 
Dentellón 
Largo= 3m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Baden 
Losa 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,25 m 
Volumen= l*a*e 6,69 m3 
Dentellón 
Largo= 4,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,35 m 
Volumen= l*a*h 0,39 m3 
Encauzamiento de salida 
Losa 
..,n-_ .. 
Long. Entrada (B) 5m 
Long. Salida (b) 1 
Espesor (e) 0,2 
Long. Horiz. (1) 2 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Dentellón 
Largo= 5m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,5 m3 
Canoa 
Zapata 
Largo= 1 
Ancho= 0,8 
Profundidad= 0,2 m 
Volumen= l*a*h 0,16 3m3 
Estribo 
Volumen1= área1*1argo 
largo= 1 m 
área1 
base= 0,45 m 
altura= 0,8 m 
área1 =(b*h)/2 0,18 m2 
Volumen1= área1*1argo 0,18 m3 
Volunem2 
Largo= 1 m 
área2 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 100 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto f' e= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 5 m 
Long. Salida (b) 1 m 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen=((( (B+b)/2)*1)' 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,60 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,15 m3 
Total f'c 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Concreto Ciclópeo f'c= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
G,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
.!99 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total f'c 175 Kg/cm2,ci• 
Concreto f' e= 21 O Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen={l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1,79 
Total rc=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 5m 
Ancho= 1 m 
Are a= 5m2 
Viga 
Largo= 5m 
Ancho= (2 alturas+base) 1,05 m 
Are a= 10,5 m2 
Tapas en vigas 
Altura= 0,45 m 
Ancho= 0,15 m 
Cantidad= 4U 
Are a= 0,27 m2 
Frisos en baden 
Perímetro= 20,9 m 
Altura= 0,25 m 
Are a= 5,23 m2 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
30{} 
~:- ~-
Muros 
Altura= 
Largo= 
Cantidad= 
0,7 m 
3m 
4U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200Kg/cm2 
fy = 4 200 Kglcm2 243,11 Kg 
3Ul 
METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 12+605,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1 ,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Aret;i=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h O 
Encauzamiento de salida 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum= O 
o 
o 
o 
o 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (8) 5m 
Long. Salida (b) 1 m 
Espesor (e) 0,2 m 
Long. Horiz. (1) 2m 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 
Dentellón 
Largo= 3m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Baden 
Losa 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,25 m 
Volumen= l*a*e 6,69 m3 
Dentellón 
Largo= 4,5 m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,35 m 
Volumen= l*a*h 0,39 m3 
Encauzamiento de salida 
Losa 
~~~ 
..).U..:; 
.) ·.; 
Long. Entrada (8) 5m 
Long. Salida (b) 1 
Espesor (e) 0,2 
Long. Horiz. (1) 2 
Volumen= (B+b)/2*e*h ·1,20 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,3 m3 
Dentellón 
Largo= 5m 
Ancho= 0,25 m 
Profundidad= 0,4 m 
Volumen= l"'a"'h 0,5 m3 
Canoa 
Zapata 
Largo= 1 
Ancho= 0,8 
Profundidad= 0,2 m 
Volumen= l*a*h 0,16 3m3 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 1 m 
área1 
base= 0,45 m 
altura= 0,8 m 
área1 =(b*h)/2 0,18 m2 
Volumen1= área1*1argo 0,18 m3 
Volunem2 
Largo= 1 m 
área2 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE COCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 100 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Concreto Fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 5 m 
Long. Salida (b) 1 m 
303 
.'i.'' 
Espesor (e) 0,2 m 
Long. Horiz. (1) 2m 
Volumen=((( (B+b)/2)*1)' 1,20 m3 
Dentellón 
Largo= 5m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,45 m 
Volumen= J*a*h 0,45 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 
Volumen= l*a*h 0,60 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 5m 
Long. Salida (b) 1 
Espesor (e) 0,2' 
Long. Horiz. (1) 2 
Volumen= (B+b)/2*e*h 1,20 m3 
Dentellón 
Largo= 5m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,45 m 
Volumen= l*a*h 0,45 m3 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= J*a*h 0,15 m3 
Total f'c 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Conéret0 Ciclópeo f'c= 175 Kg/cmÚ25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total f'c 175 Kg/cm2,ci• 
Concreto f' e= 21 O Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= {a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=(e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor={e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen 1,79 
Total f'c=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Are a= 
Viga 
Largo= 
Ancho= (2 alturas+base) 
Are a= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Are a= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Are a= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
5m 
1 m 
5m2 
5m 
1,05 m 
10,5 m2 
0,45 m 
0,15 m 
4U 
0,27 m2 
20,9 m 
0,25 m 
5,23 m2 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Cantidad= 
0,7 m 
3m 
4U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200Kg/cm2 
fy = 4 200 Kg/cm2 243,11 Kg 
METRADO DE CANOA- BADEN; Q<= 1,00 m3/seg 
Canoa Baden Tipo 1: Km 13+420,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y replanteo 
Ancho= 7 m 
Largo= 19,15 m 
Area=l*a 134,05 m2 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura= O 
Volum=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= O 
Ancho= O 
Altura,; O 
Volum= o 
o 
o 
o 
o 
o 
Total excavación a máquina=excavación encauzamiento entrada+ excavación salida 
Exc. Maq, O 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Baden 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen= l*a*e 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encauzamiento de salida 
Losa 
5m 
1 m 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 
3m 
0,25 m 
0,4 m 
0,3 m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
4,5 m 
0,25 m 
0,35 m 
0,39 m3 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) · 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Cargo= 
área2 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 m 
0,3 m3 
5m 
0,25 m 
0,4 m 
0,5 m3 
1 
0,8 
0,2 m 
0,16 3m3 
1 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,18 m3 
1 m 
base= 0,25 m 
altura= 0,8 m 
área2=(b*h) 0,2 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,2 m3 
Excavación para base de marerial granular en badem 
Largo= 5,95 m 
Ancho= 4,5 m 
Espesor= 0,05 m 
Volumen= l*a*e 1,34 m3 
Exc.a mano= 12,77 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado en baden; fe= 1 00 kg/cm2 
Largo= 5,95 m 
ancho= 4,5 m 
Espesor= O, 1 m 
Volunmen= l*a*e 2,68 m3 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
losa,(piedra emboquillada) 
Long. Entrada (8) 
Long. Salida (b) 
5m 
1 m 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen={(( (B+b)/2)*1)' 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Encausamiento de salida 
Losa (piedra emboquillada) 
Long. Entrada (B) 
Long. Salida (b) 
Espesor (e) 
Long. Horiz. (1) 
Volumen= (B+b)/2*e*h 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Aletas de encauzamiento 
0,2 m 
2m 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
3m 
0,2 m 
0,25 
0,60 
5m 
1 
0,2 
2 
1,20 m3 
5m 
0,2 m 
0,45 m 
0,45 m3 
Largo= 3m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,25 m 
Volumen= l*a*h 0,15 m3 
Total f'c 175 Kg/cm2= 4,05 m3 
Concreto Ciclópeo f'c= 175 Kg/cm2+25% P.M. 
Canoa 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen= l*a*h 
Estribo 
Volumen1 = área1 *largo 
largo= 
área1 
base= 
altura= 
área1 =(b*h)/2 
Volumen1= área1*1argo 
Volunem2 
Largo= 
área2 
base= 
altura= 
área2=(b*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Encauzamiento de entrada y 
1 
0,7 
0,2 m 
0,28 3m3 
1,3 m 
0,45 m 
0,8 m 
0,18 m2 
0,47 m3 
1,3 m 
0,25 m 
0,8 m 
0,1 m2 
0,26 m3 
369 
y salida 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Espesor 
Cantidad 
Volumen 
Total fe 175 Kg/cm2,ci' 
Concreto f'c= 210 Kg/cm2 
Canoa 
Losa 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*e) 
Viga 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Altura= (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen= 
Baden 
Losa 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen 
Dentellón 
0,7 m 
3m 
0,25 m 
4 
2,1 
3,11 m3 
5m 
1 m 
0,15 m 
0,75 m3 
5m 
0,15 m 
0,45 m 
0,68 m 
m3 
5,95 m 
4,5 m 
0,25 m 
6,69 m3 
Largo = (1) 5,95 m 
Espesor=(e) 0,25 m 
Altura= (h) 0,60 m 
Volumen . 1,79 
Total fc=210 Kg/cm2 9,90 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Canoa 
Losa 
·Largo= 
Ancho= 
Area= 
Viga 
Largo= 
Ancho= (2 alturas+base) 
Area= 
Tapas en vigas 
Altura= 
Ancho= 
Cantidad= 
Are a= 
Frisos en baden 
Perímetro= 
Altura= 
Are a= 
Encauzamiento de entrada y 
salida 
5m 
1 m 
5m2 
5m 
1,05 m 
10,5 m2 
0,45 m 
0,15 m 
4U 
0,27 m2 
20,9 m 
0,25 m 
5,23 m2 
Muros 
Altura= 
Largo= 
Cantidad= 
0,7 m 
3m 
4U 
Area= 8,4 m2 
Total Encofrado 29,40 m2 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= Kg/cm2 
fy = 4 200 Kg/cm2 243,11 Kg 
31i 
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TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE CRUCE 
CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA -IRRIGACION BIAVO 
CUADRO RESUMEN DE METRADOS DE ENTREGAS LATERALES 
CANAL PRINCIPAL 
PARTIDAS UNO UBICACIÓN (Km) 
COD DESCRIPCION 00+764 00+983 01+429 02+473 02+603 02+651 
OBRAS PRELIMINARES 
Trazo y replanteo m2 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavac. para estructuras a mano m3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Excavac. para estructuras a máquina m3 0.00 2.88 0.96 0.00 0.00 0.00 
Relleno compactado . m3 
Base de material granular m3 
CONCRETO 
Concreto simple fe = 100 Kg/em2 m3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
Concreto simple fe = 175 Kg/cm2 m3 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 
Concreto simple fe = 21 O Kg/cm2 m3 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 
ACERO 
Acero de refuerzo Kg 23.26 23.26 23.26 23.26 23.26 23.26 
ENCOFRADO 
E_Qc;()frado y desencofrado m2 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 
SUB 
1 
1 
1 
02+858 03+077 TOTAL
1 
19.20 19.20 153.60 
0.75 0.75 6.00 
0.00 0.00 3.84 
0.00 
0.08 0.08' 0.64 
0.47 0.47 3.76 
0.52 0.52 4.16 
23.26 23.26 186.08 
2.25 2.25 18.00 
<->• ¡.... 
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TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE CRUCE 
CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA -IRRIGACION BIAVO 
CUADRO RESUMEN DE METRADOS DE ENTREGAS LATERALES 
CANAL PRICIPAL 
PARTIDAS UND UBICACIÓN JKml 
COD DESCRIPCION 03+114 03+772 06+035 07+548 07+885 12+414 
OBRAS PRELIMINARES 
Trazo y replanteo m2 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 19.20 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavac. para estructuras a mano m3 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 
Excavac. para estructuras a máquina m3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Relleno compactado m3 
Base de material granular m3 
CONCRETO 
Concreto simple fe = 100 Kg/cm2 m3 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 
Concreto simple fe= 175 Kg/cm2 m3 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 
Concreto simple fe = 21 O Kg/cm2 m3 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 
ACERO 
Acero de refuerzo Kg 23.26 23.26 23.26 23.26 23.26 23.26 
ENCOFRADO 
Encofrado y desencofrado m2 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 
SUB TOTAL 
13+454 TOTAL 
19.20 96.00 249.60 
0.75 3.75 9.75 
0.00 0.00 3.84 
0.00 0.00 
0.08 0.40 1.04 
0.47 2.35 6.11 
0.52 2.60 6.76 
23.26 116.30 302.38 
' 
2.25 11.25 29.25 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 00+ 764 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area= 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
2,02 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= · (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b};'2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
3U 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
10m 
2,8 m 
0,15 m 
4,2 m3 
4,2)íl2. 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total f'c=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto f c=21 O Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
!-argo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total f'c=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m. 
Ancho=(a) G,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo f'c=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 00+983,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area = 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Longitud= (1) 
Ancho =(a) 
Altura = (h) 
Volumen= (l*a*h) 
Exc.Maq. 
2, 02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho -
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e · 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
316 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
17m 
2,8 m 
4m 
190,4 m3 
190,4 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Ancho= 0,66 m 
Altura= 0,5 m 
Volumen=a*l*h 0,56 m3 
Losa 
Long. Entrada =a 2,9 m 
Long. Salida =b 0,85 m 
Long. Horizontal=c 0,85 m 
Espesor =e 0,15 m 
Volumen= (({a+b)/2)*c)*e) 0,24 m3 
Dentellón 
largo= 2,7 m 
Ancho= 0,2 m 
Profundidad= 0,35 m 
Volumen=(l*a*h) 0,19 m3 
Volumen cabezal entrada y salida 3,67 m3 
. Excavación para material granular 
Largo= 21,06 m 
Ancho= 0,91 m 
Espesor= 0,15 m 
Volumen=(l*a*h) 2,87 m3 
Total Exc.Mano 6,55 m3 
Relleno compactado para estructura= 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale. 
Vol.exc.cuerpo ale. 198,76 m3 
Vol. Ocupado alc.=(((3,1416*02)/4)*LT) 9,48 m3 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale.= 189,28 m3 
Relleno compactado para estructura= 189,28 m3 
3,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto f'c=175 Kg/cm2 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 1,7 m 
área1= 
base= 0,26 m 
altura= 1,31 m 
Área1 =(b*h)/2 0,17 m2 
Volumen1=área1*1argo 0,29 m3 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 1,7 m 
área2= 
ancho= 0,25 m 
altura= 1,31 m 
área2=(a*h) 0,33 m2 
Volumen2= área2*1argo 0,56 m3 
Zapata 
Largo= 1,7 m 
Ancho= 0,66 m 
Altura= 0,5 m 
Volumen=a*l*h 0,56 m3 
Losa 
Long. Entrada =a 2,9 m 
Long. Salida =b 31':" 0,85 m 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 01 +429,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1 ,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area = 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Longitud= (1) 
Ancho =(a) 
Altura = (h) 
Volumen= 
Encauzamiento de salida 
Longitud= (1) 
Ancho = (a) 
Altura = (h) 
Volumen=(l*a*h) 
Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = · (e*a*l) 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO·ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
11 m 
2,8 m 
3m 
92,4 m3 
o 
o 
o 
O m3 
92,4 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 0,27 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*{h)*{l) 0,063 
Total íc=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto f c=21 O Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = {e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = {e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=(e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen={e)*{h)*{l) 0,05 m3 
Total íc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo íc=4 200Kg/cm2 
Total íc= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
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METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 02+473,50 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area = 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Encauzamiento de salida 
Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8). 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
19m 
2,8 m 
0,6 m 
31,92 m3 
31,92 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,?.5 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total Fc=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo. = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) · 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)"'(h)*(l) 0,05 m3 
Total Fc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo Fc=4 200Kg/cm2 
Total Fe= 4200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 02+603,60 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area = 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Encauzamiento de salida 
Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)"'1)"'e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e"'a"'l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e"'a"'l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
?m 
2,8 m 
0,1 m 
1,96 m3 
1,96 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m. 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total fc=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e"'a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total fc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo f c=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 02+858,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
largo= 
Area= 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 
2,02 
Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=(e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 17 5 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor 
Ancho 
Largo 
(e) 
=(a) 
= (1) 
..... ·' 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
5,5 m 
2,8 m 
0,15 m 
2,31 m3 
2,31 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) . 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total fc=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto f c=21 O Kg/cm2 
.Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto· 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*{l) 0,05 m3 
Total fc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo fc=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 03+077,40 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area = 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
2,02 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=(e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 17 5 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
8m 
2,8 m 
0,4 m 
8,96 m3 
8,96 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
· 0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumeri=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total f'c=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total fc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 n:t2 
6,00 Acero de refuerzo fc=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 03+114,50 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area = 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=(e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
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4,8 m 
4m 
19,2 m2 
11,5 m 
2,8 m 
0,1 m 
3,22 m3 
3,22 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m· 
0,8 m 
1 m 
0,27 mZ 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total f'c=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=2_10 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=(e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total f'c=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo r c=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 06+035,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area= 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 
2,02 
Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= ( 8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1} 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
14 m 
2,8 m 
1,5 m 
58,8 m3 
58,8 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total fc=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega _ 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total f c=21 O Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo f c=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
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METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 07+548,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area= 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
2,02 
longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= ( B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a} 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor 
Ancho 
Largo 
(e) 
=(a) 
= (1) 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
10m 
2,8 m 
1,5 m 
42m3 
42m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m·3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) . 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total fc=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) .2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total fc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo f c=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 07+885,50 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1 ,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area= 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
2,02 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (B) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
3H 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
14m 
2,8 m 
1 m 
16,8 m3 
· 16,8 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor={ e) 0,15 in 
Altura ={h) 0,3 m 
Long. ={1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total Fc=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor {e) 0,15·m 
Ancho ={a) 2,8 m 
Largo = {1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor {e) 0,25 m 
Ancho ={a) 0,2 m 
Largo = {1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor={ e) 0,15 m 
Altura ={h) 0,3 m 
Long. ={1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total Fc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura={h) 0,45 m 
Ancho={ a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura={h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo F c=4 200Kg/cm2 
Total Fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 12+414,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area= 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
2,02 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*J) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*J)*e 
Dentellón 
Espesor 
Ancho 
Largo 
(e) 
=(a) 
= (1) 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
7,5 m 
2,8 m 
0,15 m 
3,15 m3 
3,15 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 0,27 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25·m 
Ancho =(a) . 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total f'c=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total f'c=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h* a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo f c=4 200Kg/cm2 
Total f'c= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
~~-~,;; .. 
METRADO ENTREGA LATERAL, TIPO ; Q= 0,50 M3/SEG 
ENTREGA LATERAL, TIPO Km: 13+454,00 
1,00 OBRAS PRELIMINARES 
1,01 Trazo y Replanteo 
Ancho= 
Largo= 
Area= 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 Excavación para estructura a máquina 
Encauzamiento de entrada 
2,02 
Longitud= 
Ancho = 
Altura = 
Volumen= 
Exc.Maq. 
Excavación para estructura a mano 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
. Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor 
Ancho 
Largo 
Volumen 
Dentellón 
(e) 
=(a) 
= (1) 
= (e*a*l) 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
Volumen = (e*a*l) 
Total Excavación a mano 
3,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
Solado 
Largo= (1) 
Ancho= (a) 
Espesor=( e) 
Volumen=(l*a*e) 
4,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fe= 175 Kg/cm2 
Encauzamiento de entrada 
Losa 
Espesor (e) 
Ancho mayor= (8) 
Ancho menor= (b) 
Longitud horizontal=(!) 
Volumen= (((B+b)/2)*1)*e 
Dentellón 
Espesor (e) 
Ancho =(a) 
Largo = (1) 
33S 
4,8 m 
4m 
19,2 m2 
12 m 
2,8 m 
0,15 m 
5,04 m3 
5,04 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
0,34 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
0,14 m3 
0,75 m3 
1 m 
0,8 m 
0,1 m 
0,1 m3 
0,15 m 
2,8 m 
0,8 m 
1 m 
0,27 m3 
0,25 m 
0,2 m 
2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 ni 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total f'c=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo =. (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total fc=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1 m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo f c=4 200Kg/cm2 
Total fe= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
"~,.; 
.... 
.::, 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE CRUCE 
CANAL PRINCIPAL MARGEN IZQUIERDA -IRRIGACION BIAVO 
CUADRO RESUMEN DE METRADOS DE ALCANTARILLAS 
CANAL PRINCIPAL 
PARTIDAS u U B 1 C A C 1 O N 'KM) 
N 05+041 05+622 06+421 09+591 10+538 12+920 
COD DESCRIPCION D 36" 36" 36" 48" 48" 36" 
OBRAS PRELIMINARES 
Trazo y Replanteo m2 212.18 191.65 349.07 144.18 201.85 132.20 
Bombeo 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excav. Para estructuras a mano m3 6.55 6.55 6.55 8.73 8.73 6.55 
Excav. Para estructuras a máquina m3 238.99 216.05 389.88 752.90 214.05 617.61 
Relleno compactado m3 182.43 184.01 171.89 188.22 184.01 189.28 
Base de material granular m3 2.87 2.87 2.87 5.05 5.05 2.87 
CONCRETO 
Concreto ciclópeo fe= 175+25% m3 6.06 6.06 6.06 9.74 9.74 6.06 
ACERO 
Acero de refuerzo kg 27.48 27.48 27.48 35.48 35.48 27.48 
ENCOFRADO 
Encofrado y desencofrado m2 28.42 28.42 28.42 44.08 44.08 28.42 
VARIOS 
Tubería ARMCO TMC d = 36" mi 25.11 22.68 41.31 14.58 
Tubería ARMCO TMC d = 48" mi 16.20 22.68 
TOTAL 
1231.13 
43.66 
2429.48 
1099.84 
21.58 
43.72 
180.88 1 
201.84 
103.68 
38.88 
METRADO DE ALCANTARILLA TIPO 1: Km 05+041,00; D=36" 
Angula de Esviajamiento= 90 
1,00 TRAZO Y REPLANTEO 
Ancho= 
Longitud 
11= 
12=(11/0,81) 
LT= 
Área=a*LT 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 1 Excavación para Estructura a Máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Cuerpo de alcantarilla 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Long. Entrada=a 
Long.salida =b 
Altura corte =e 
Area1 = ({a+b)/2*c); cabezal entrada 
Long. Entrada=b 
Long. Salida =a 
Altura corte =e 
Area2=({b+a)/2*c);cabezal salida 
Longitud totai=Lt 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Total Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1 =área1 *largo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2"1argo 
Zapata 
Largo= 3·i 1 
8,45 m 
24,4 m 
31,00 m 
25,11 m 
212,18 m2 
5m 
2m 
0,2 m 
2m3 
o 
o 
o 
o 
10m 
5,6 m 
1,21 m 
9,44 m2 
5,60 m 
10,00 m 
1,21 m 
9,44 m2 
25,11 m 
236,99 m3 
238,99 m3 · 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Excavación para material granular 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*h) 
Total Exc.Mano 
Relleno compactado para estructura= 
· Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale. 
Vol.exc.cuerpo ale. 
Vol. Ocupado alc.=(((3,1416*D2)/4)*L T) 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale.= 
Relleno compactado para estructura= 
3,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto f'c=175 Kg/cm2 
Cabezal de entrada y salida 
·estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1 =área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
0,66 m 
0,5 m 
0~56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
21,06 m 
0,91 m 
0,15 m 
2,87 m3 
6,55 m3 
198,76 m3 
16,33 m3 
182,43 m3 
182,43 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h} 
Volumen cabezal entrada y salida 
Alero 
Altura mayor =H 
Altura menor =h 
Dist.horizontal =1 
Espesor =e 
Volumen =(((H+h)/2)*1)*e 
Total fc::175Kg/cm2 
0,85 m 
0,15 m 
o;24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
0,76 m 
0,45 m 
0,85 m 
0,25 m 
0,51 m3 
4,18 m3 
4,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
·' 
Cabezal de Entrada 
Estribo 
Cara anterior 
Altura= 
Ancho= 
Area1 =(h*a) 
D = 
Area alear (3,1416*02/4) 
Encofrado=(área1-área alcantarilla) 
Cara posterior 
Encofrado=( área 1-área alcantarilla} 
Perfil de estribo=(área1 +área2)*4 
Area1 
base= 
Altura= 
Area1 =(b*h)/2 
Area2 
Ancho= 
Altura= 
Area2=(ancho*h) 
Encofrado peñil de estribo= 
Aleros 
Cara anterior 
1,61 m 
1,91 m 
3,08 m2 
0,91 m 
0,65 m2 
2,42 m2 
2,42 m2 
0,26 m 
1,91 m 
0,248 m2 
0,25 m 
1,91 m 
0,48 m2 
1,45 m2 
Lado mayor= 8 1,16 m 
Lado menor= b 0,68 m 
Dist.horizontal =1 0,85 m 
Encofrado cara anterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Encofrado cara posterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Tapas 
Altura= h 0,68 m 
Ancho=a 0,25 m 
Encofrado tapa=(h*a)*2 0,34 m2 
Encofrado cabezal entrada= 9,77 m2 
Encofrado cabezal salida = 11,33 m2 
Total encofrado y desencofrado= 21,10 m2 
5,00 LONGITUD TOTAL DE ALCANTARILLA ARMADA Y COLOCADA 
LT= 25,11 M 
J4.3 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 KG/CM2 
Total fy 4 200 Kg/cm2= 
: ~·· ¡ 
12,45 Kg 
PLANILLA DE METRADOS -ACERO DE REFUERZO 
ALCANTARILLA TMC el> 36", CABEZALES 
+ PESO 
NO PULG DETALLE LONGITUD CANT. UNITARIO PESO OBSERVACIONES 
ML UNID. KG/ml Kg. 
1,70 
01 3/8"' lo.5o o,5ol 2,70 02 0,58 3,132 CABEZAL DE ENTRADA 
3/8"' 1.20 1,70 ,20 1 2,10 02 0,58 2,436 CABEZAL DE ENTRADA 
0,25 
1/4"' .1~,05. 1 ,15 0,90 06 0,25 1,35 CABEZAL DE ENTRADA 
0,25 
1,20 
3/8"' lo,5o o,sQl 2,20 02 0,58 2,552 CABEZAL DE SALIDA 
' 
3/8" !o.2o 1,20 0,20 1,60 02 0,58 1,856 CABEZAL DE SALIDA 
0,25 
1/4"' '151 .,05 1 ,15 0,90 05 0,25 1,125 CABEZAL DE SALIDA 
1 
0,25 
PTAL 12,45 
METRADO DE ALCANTARILLA TIPO 1: Km 05+622,00 ; 0=36" 
Angula de Esviajamiento= 90 
1,00 TRAZO Y REPLANTEO 
Ancho= 
Longitud 
11= 
12=(11/0,81) 
LT= 
Área=a*LT 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 1 Excavación para Estructura a Máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Cuerpo de alcantarilla 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Long. Entrada=a 
Long.salida =b 
Altura corte =e 
Area1= ((a+b)/2*c); cabezal entrada 
Long. Entrada=b 
Long. Salida =a 
Altura corte =e 
Area2=((b+a)/2*c);cabezal salida 
Longitud totai=Lt 
Volumen=((área1+área2)/2*LT) 
·· Total Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1 = 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1 =área1 *largo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
8,45 m 
22m 
28,00 m 
22,68 m 
191,65 m2 
5m 
2m 
0,2 m 
2m3 
o 
o 
o 
o 
10m 
5,6 m 
1,21 m 
9,44 m2 
5,60 m 
10,00 m 
1,21 m 
9,44 m2 
22,68 m 
214,05 m3 
216,05 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Vol.umen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Excavación para material granular 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*h) 
Total Exc.Mano 
Relleno compactado para estructura= 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale. 
Vol.exc.cuerpo ale. 
Vol. Ocupado alc.=(((3, 1416*D2)/4)*LT) 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale.= 
Relleno compactado para estructura= 
3,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fc=175 Kg/cm2 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1 =área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
21,06 m 
0,91 m 
0,15 m 
2,87 m3 
6,55 m3 
198,76 m3 
26,87 m3 
171,89 m3 
171,89 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Alero 
Altura mayor =H 
Altura menor =h 
Dist.horizontal =1 
Espesor =e 
Volumen =(((H+h)/2)*1)*e 
Total f'c=175Kg/cm2 
4,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Cabezal de Entrada 
Estribo 
Cara anterior 
Altura= 
Ancho= 
Area1 =(h*a) 
D = 
Area alear (3, 1416*02/4) 
Encofrado=(área1-área alcantarilla) 
Cara posterior 
Encofrado=(área1-área alcantarilla) 
Perfil de estribo=(área1 +área2)*4 
Area1 
base= 
Altura= 
Area1 =(b*h)/2 
Area2 ·· 
Ancho= 
Altura= 
Area2=(ancho*h) 
Encofrado perfil de estribo= 
Aleros 
Cara anterior 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
0,76 m 
0,45 m 
0,85 m 
0,25 m 
0,51 m3 
4,18 m3 
1,61 m 
1,91 m 
3,08 m2 
0,91 m 
0,65 m2 
2,42 m2 
2,42 m2 
0,26 m 
1,91 m 
0,248 m2 
0,25 m 
1,91 m 
0,48 m2 
1,45 m2 
Lado mayor= B 1,16 m 
Lado menor= b 0,68 m 
Dist.horizontal =1 0,85 m 
Encofrado cara anterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Encofrado cara posterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Tapas 
Altura= h 0,68 m 
Ancho=a 0,25 m 
Encofrado tapa=(h*a)*2 0,34 m2 
Encofrado cabezal entrada= 9, 77 m2 
Encofrado cabezal salida = 11,33 m2 
Total encofrado y desencofrado= 21,10 m2 
5,00 LONGITUD TOTAL DE ALCANTARILLA ARMADA Y COLOCADA 
LT= .3:i~ 41,31 M 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 KG/CM2 
Total fy 4 200 Kg/cm2= 
3-EJ 
12,45 Kg 
METRADO DE ALCANTARILLA TIPO 1: Km 06+421,00 ; D=36" 
Angula de Esviajamiento= 90 
1,00 TRAZO Y REPLANTEO 
Ancho= 
Longitud 
11= 
12=(11/0,81) 
LT= 
Área=a*LT 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 1 Excavación para Estructura a Máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Cuerpo de alcantarilla 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Long. Entrada=a 
Long.salida =b 
Altura corte =e 
Area1= ((a+b)/2*c); cabezal entrada 
Long. Entrada=b 
Long. Salida =a 
Altura corte =e 
Area2=((b+a)/2"c);cabezal salida 
Longitud totai=Lt 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Total Exc.Maq~ 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1"1argo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Area1 =(b"h)/2 
Volumen1 =área1"1argo 
Volumen2= área2"1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
8,45 m 
41,3 m 
51,00 m 
41,31 m 
349,07 m2 
O m 
O m 
O m 
O m3 
o 
o 
o 
o 
10m 
5,6 m 
1,21 m 
9,44 m2 
5,60 m 
10,00 m 
1,21 m 
9,44 m2 
41,31 m 
389,88 m3 
389,88 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
O, 17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Excavación para material granular 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*h) 
Total Exc.Mano 
Relleno compactado para estructura= 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale. 
Vol.exc.cuerpo ale. 
Vol. Ocupado alc.=(((3,1416*D2)/4)*LT) 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale.= 
Relleno compactado para estructura= 
3,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto f c=175 Kg/cm2 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo . 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1=área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2={a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
0,66 m 
0,5 m 
0~56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
21,06 m 
0,91 m 
0,15 m 
2,87 m3 
6,55 m3 
198,76 m3 
14,75 m3 
184,01 m3 
184,01 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Alero 
Altura mayor =H 
Altura menor =h 
Dist.horizontal =1 
Espesor =e 
Volumen =(((H+h)/2)*1)*e 
Total fc=175Kg/cm2 
4,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Cabezal de Entrada 
Estribo 
Cara anterior 
Altura= 
Ancho= 
Area1 =(h*a) 
D = 
Area alear (3, 1416*02/4) 
Encofrado=(área1-área alcantarilla) 
Cara posterior 
Encofrado=(área1-área alcantarilla) 
Perfil de estribo=(área1 +área2)*4 
Area1 
base= 
Altura= 
Area1 =(b*h)/2 
Area2 
Ancho= 
Altura= 
Area2=(ancho*h) 
Encofrado perfil de estribo= 
Aleros 
Cara anterior 
0,85 m 
0,15 m 
0~24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
0,76 m 
0,45 m 
0,85 m 
0,25 m 
0,51 m3 
4,18 m3 
1,61 m 
1,91 m 
3,08 m2 
0,91 m 
0,65 m2 
2,42 m2 
2,42 m2 
0,26 m 
1,91 m 
0,248 m2 
0,25 m 
1,91 m 
0,48 m2 
1,45 m2 
Lado mayor= B 1,16 m 
Lado menor= b 0,68 m 
Dist.horizontal =1 0,85 m 
Encofrado cara anterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Encofrado cara posterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Tapas 
Altura= h 0,68 m 
Ancho=a 0,25 m 
Encofrado tapa=(h*a)*2 0,34 m2 
Encofrado cabezal entrada= 9, 77 m2 
Encofrado cabezal salida = 11,33 m2 
Total encofrado y desencofrado= 21,10 m2 
5,00 LONGITUD TOTAL DE ALCANTARILLA ARMADA Y COLOCADA 
~ ~~M 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 KG/CM2 
Total fy 4 200 Kg/cm2= 12,45 Kg 
METRADO DE ALCANTARILLA TIPO 1: Km 09+591,60,00 ; 0=48" 
Angulo de Esviajamiento= 90 
1,00 TRAZO Y REPLANTEO 
Ancho= 
Longitud 
11= 
12=(11/0,81) 
LT= 
Área=a*LT 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 1 Excavación para Estructura a Máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Cuerpo de alcantarilla 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Long. Entrada=a 
Long.salida =b 
Altura corte =e 
Area1= ((a+b)/2*c); cabezal entrada 
Long. Entrada=b 
Long. Salida =a 
Altura corte =e 
Area2=((b+a)/2*c);cabezal salida 
Longitud totai=Lt 
Volumen=((área1+área2)/2*L T) 
Total Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1=área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
8,9 m 
16 m 
20,00 m 
16,20 m 
144,18 m2 
100m 
2m 
1,2 m 
240m3 
150 
2 
1,2 
360 
10m 
5,6 m 
1,21 m 
9,44 m2 
5,60 m 
10,00 m 
1,21 m 
9,44 m2 
16,20 m 
152,90 m3 
752,90 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Excavación para material granular 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*h) 
Total Exc.Mano 
Relleno compactado para estructura= 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale. 
Vol.exc.cuerpo ale. 
Vol. Ocupado alc.=(((3,1416*02)/4)*LT) 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale.= 
Relleno compactado para estructura= 
3,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto fc=175 Kg/cm2 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
·Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1 =área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
0,66 m 
0,5 m 
o;56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
21,06 m 
0,91 m 
0,15 m 
2,87 m3 
6,55 m3 
198,76 m3 
10,54 m3 
188,22 m3 
188,22 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Aletas de encauzamiento 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1,4 m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,063 
Total f'c=175 Kg/cm2 0,47 m3 
Concreto fc=210 Kg/cm2 
Cuerpo de entrega 
Losa 
Espesor (e) 0,15 m 
Ancho =(a) 2,8 m 
Largo = (1) 0,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,34 m3 
Dentellón 
Espesor (e) 0,25 m 
Ancho =(a) 0,2 m 
Largo = (1) 2,8 m 
Volumen = (e*a*l) 0,14 m3 
Parapeto 
Espesor=( e) 0,15 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Long. =(1) 1m 
Volumen=(e)*(h)*(l) 0,05 m3 
Total f'c=210 Kg/cm2 0,52 m3 
5,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Encauzamiento de entrada 
Aletas de encauzamiento 
Longitud (1) 1,4 m 
Altura =(h) 0,3 m 
Area =(l*h)*4 1,68 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=(a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Cuerpo de entrega 
Parapeto 
Altura=(h) 0,3 m 
Longitud= (1) 1m 
Area=(h*l) 0,3 m2 
Tapas 
Altura=(h) 0,45 m 
Ancho=( a) 0,15 m 
Area=(h*a)*2 0,14 m2 
Total encof. Y desencf. 2,25 m2 
6,00 Acero de refuerzo f' c=4 200Kg/cm2 
Total f'c= 4 200Kg/cm2 23,26 Kg 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Alero 
Altura mayor =H 
Altura menor =h 
Dist.horizontal =1 
Espesor =e 
Volumen =(((H+h)/2)*1)*e 
Total f'c=175Kg/cm2 
4,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Cabezal de Entrada 
Estribo 
Cara anterior 
Altura= 
Ancho= 
Area1 =(h*a) 
D = 
Area alear (3,1416*02/4) 
Encofrado=( área1-área alcantarilla) 
Cara posterior 
Encofrado=( área 1-área alcantarilla) 
Perfil de estribo=(área1 +área2)*4 
Area1 
base= 
Altura= 
Area1 =(b*h)/2 
Area2 
Ancho= 
Altura= 
Area2=(ancho*h) 
Encofrado peñil de estribo= 
Aleros 
Cara anterior 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
0,76 m 
0,45 m 
0,85 m 
0,25 m 
0,51 m3 
4,18 m3 
1,61 m 
1,91 m 
3,08 m2 
0,91 m 
0,65 m2 
2,42 m2 
2,42 m2 
0,26 m 
1,91 m 
0,248 m2 
0,25 m 
1,91 m 
0,48 m2 
1,45 m2 
Lado mayor= 8 1,16 m 
Lado menor= b 0,68 m 
Dist.horizontal =1 0,85 m 
Encofrado cara anterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Encofrado cara posterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Tapas 
Altura= h 0,68 m 
Ancho=a 0,25 m 
Encofrado tapa=(h*a)*2 0,34 m2 
Encofrado cab~zal entrada= 9, 77 m2 
Encofrado cabezal salida = 11 ,33 m2 
Total encofrado y desencofrado= 21,1 O m2 
5,00 LONGITUD TOTAL DE ALCANTARILLA ARMADA Y COLOCADA 
LT= 16,2 M 
~ --
.):-: 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 KG/CM2 
Total fy 4 200 Kg/cm2= 
358 
12,45 Kg 
METRADO DE ALCANTARILLA TIPO 1: Km 10+538,00 ; D=48" 
Angulo de Esviajamiento= 90 
1,00 TRAZO Y REPLANTEO 
Ancho= 
Longitud 
11= 
12=(11/0,81) 
LT= 
Área=a*LT 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 1 Excavación para Estructura a Máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Cuerpo de alcantarilla 
Volumen=( ( área1 +área2)/2*L T) 
Long. Entrada=a 
Long.salida =b 
Altura corte =e 
Area1= ((a+b)/2*c); cabezal entrada 
Long. Entrada=b 
Long. Salida =a 
Altura corte =e 
Area2=((b+a)/2*c);cabezal salida 
Longitud totai=Lt 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Total Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1 = 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1 =área1 *largo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
8,9 m 
22m 
28,00 m 
22,68 m 
201,85 m2 
O m 
O m 
O m 
O m3 
o 
o 
o 
o 
10m 
5,6 m 
1,21 m 
9,44 m2 
5,60 m 
10,00 m 
1,21 m 
9,44 m2 
22,68 m 
214,05 m3 
214,05 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Exc-avación para material granular 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*h) 
Total Exc.Mano 
Relleno compactado para estructura= 
Vol.exc.cuerpo atc.-vol.ocupado ale. 
Vol.exc.cuerpo ate. 
Vol. Ocupado alc.=(((3,1416*D2)/4)*LT) 
Vol.exc.cuerpo atc.-vol.ocupado ate.= 
Relleno compactado para estructura= 
3,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto f'c=175 Kg/cm2 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1=área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
21,06 m 
0,91 m 
0,15 m 
2,87 m3 
6,55 m3 
198,76 m3 
14,75 m3 
184,01 m3 
184,01 m3 
1,7 m· 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b}/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Alero 
Altura mayor =H 
Altura menor =h 
Dist.horizontal =1 
Espesor =e 
Volumen =(((H+h}/2)*1)*e 
Total fc=175Kg/cm2 
4,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Cabezal de Entrada 
Estribo 
Cara anterior 
Altura= 
Ancho= 
Area1 =(h*a) 
o = 
Area alear (3, 1416*02/4) 
Encofrado=( área1-área alcantarilla) 
Cara posterior 
Encofrado=(área1-área alcantarilla) 
Perfil de estribo=(área1 +área2)*4 
Area1 
base= 
Altura= 
Area1 =(b*h)/2 
Area2 
Ancho= 
Altura= 
Area2=(ancho*h) 
Encofrado peñil de estribo= 
Aleros 
Cara anterior 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
0,76 m 
0,45 m 
0,85 m 
0,25 m 
0,51 m3 
4,18 m3 
1,61 m 
1,91 m 
3,08 m2 
0,91 m 
0,65 m2 
2,42 m2 
2,42 m2 
0,26 m 
1,91 m 
0,248 m2 
0,25 m 
1,91 m 
0,48 m2 
1,45 m2 
Lado mayor= B 1,16 m 
Lado menor= b 0,68 m 
Dist.horizontal =1 0,85 m 
Encofrado cara anterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Encofrado cara posterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Tapas 
Altura= h 0,68 m 
Ancho=a 0,25 m 
Encofrado tapa=(h*a)*2 0,34 m2 
Encofrado cabezal entrada= 9, 77 m2 
Encofrado cabezal salida = 11,33 m2 
Total encofrado y desencofrado= 21,10 m2 
5,00 LONGITUD TOTAL DE ALCANTARILLA ARMADA Y COLOCADA 
~ ~~M 
361 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 KG/CM2 
Total fy 4 200 Kg/cm2= 12,45 Kg 
METRADO DE ALCANTARILLA TIPO 1: Km 12+920,00,00; D=36" 
Angulo de Esviajamiento= 90 
1,00 TRAZO Y REPLANTEO 
Ancho= 
Longitud 
11= 
12=(11/0,81) 
LT= 
Área=a*LT 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 1 Excavación para Estructura a Máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Cuerpo de alcantarilla 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Long. Entrada=a 
Long.salida =b 
Altura corte =e 
Area1 = ((a+b)/2*c); cabezal entrada 
Long. Entrada=b 
Long. Salida =a 
Altura corte =e 
Area2=((b+a)/2*c);cabezal salida 
Longitud totai=Lt 
Volumen=((área1+área2)/2*L T) 
·rotal Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1=área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
363 
8,45 m 
14,3 m 
18,00 m 
14,58 m 
123,20 m2 
50 m 
2m 
1,2 m 
120m3 
150 
2 
1,2 
360m3 
10m 
5,6 m 
1,21 m 
9,44 m2 
5,60 m 
10,00 m 
1,21 m 
9,44 m2 
14,58 m 
137,61 m3 
617,61 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Excavación para material granular 
Largo= 
Ancho= 
Espesor= 
Volumen=(l*a*h) 
Total Exc.Mano 
Relleno compactado para estructura= 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale. 
Vol.exc.cuerpo ale. 
Vol. Ocupado alc.=(((3, 1416*02)/4)*L T) 
Vol.exc.cuerpo alc.-vol.ocupado ale.= 
Relleno compactado para estructura= 
3,00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
Concreto f'c=175 Kg/cm2 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1=área1*1argo 
Volumen2= área2*1argo 
Largo= 
área2= 
ancho= 
altura= 
área2=(a*h) 
Volumen2= área2*1argo 
Zapata 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Losa 
Long. Entrada =a 
Long. Salida =b 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
3,67 m3 
21,06 m 
0,91 m 
0,15 m 
2,87 m3 
6,55 m3 
198,76 m3 
16,33 m3 
182,43 m3 
182,43 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
1,7 m 
0,25 m 
1,31 m 
0,33 m2 
0,56 m3 
1,7 m 
0,66 m 
0,5 m 
0,56 m3 
2,9 m 
0,85 m 
Long. Horizontal=c 
Espesor =e 
Volumen= (((a+b)/2)*c)*e) 
Dentellón 
Largo= 
Ancho= 
Profundidad= 
Volumen=(l*a*h) 
Volumen cabezal entrada y salida 
Alero 
Altura mayor =H 
Altura menor =h 
Dist.horizontal =1 
Espesor =e 
Volumen =(((H+h)/2)*1)*e 
Total fc=175Kg/cm2 
4,00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Cabezal de Entrada 
Estribo 
Cara anterior 
Altura= 
Ancho= 
Area1 =(h*a) 
D = 
Area alear (3, 1416*02/4) 
Encofrado=( área1-área alcantarilla) 
Cara posterior 
Encofrado=(área1-área alcantarilla) 
Perfil de estribo=(área1 +área2)*4 
Area1 
base= 
Altura= 
Area1 =(b*h)/2 
Area2 
Ancho= 
Altura= 
Area2=(~mcho*h) 
Encofrado perfil de estribo= 
Aleros 
Cara anterior 
0,85 m 
0,15 m 
0,24 m3 
2,7 m 
0,2 m 
0,35 m 
0,19 m3 
.3,67 m3 
0,76 m 
0,45 m 
0,85 m 
0,25 m 
0,51 m3 
4,18 m3 
1,61 m 
1,91 m 
3,08 m2 
0,91 m 
0,65 m2 
2,42 m2 
2,42 m2 
0,26 m 
1,91 m 
0,248 m2 
0,25 m 
1,91 m 
0,48 m2 
1,45 m2 
Lado mayor= B 1 , 16 m 
Lado menor= b 0,68 m 
Dist.horizontal =1 0,85 m 
Encofrado cara anterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Encofrado cara posterior= (((B+b)/2*1)*2) 1,56 m2 
Tapas 
Altura= h 0,68 m 
Ancho=a 0,25 m 
Encofrado tapa=(h*a)*2 0,34 m2 
Encofrado cabezal er~~rada= 9,77 m2 
Encofrado cabezal salida = 11,33 m2 
Total encofrado y desencofrado= 21,10 m2 
5,00 LONGITUD TOTAL DE ALCANTARILLA ARMADA Y COLOCADA 
LT= 25,11 M 
36: 
6,00 ACERO DE REFUERZO fy= 4 200 KG/CM2 
Total fy 4 200 Kg/cm2= 12,45 Kg 
METRADO DE ALCANTARILLA TIPO 1: Km 09+591,60,00; D=48" 
Angula de Esviajamiento= 90 
1,00 TRAZO Y REPLANTEO 
Ancho= 
Longitud 
11= 
12=(11/0,81) 
LT= 
Área=a*LT 
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRA 
2,01 1 Excavación para Estructura a Máquina 
Encauzamiento de entrada 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Encauzamiento de salida 
Largo= 
Ancho= 
Altura= 
Volumen=a*l*h 
Cuerpo de alcantarilla 
Volumen=((área1 +área2)/2*L T) 
Long. Entrada=a 
Long.salida =b 
Altura corte =e 
Area1 = ((a+b)/2*c); cabezal entrada 
Long. Entrada=b 
Long. Salida =a 
Altura corte =e 
Area2=((b+a)/2*c);cabezal salida 
Longitud totai=Lt 
Volumen=((área1+área2)/2*L T) 
Total Exc.Maq. 
2,02 Excavación para estructura a mano 
Cabezal de entrada y salida 
Estribo 
Cuerpo 
Volumen1 =área1 *largo 
Largo= 
área1= 
base= 
altura= 
Área1 =(b*h)/2 
Volumen1=área1*1argo 
366 
·" 
8,9 m 
16m 
20,00 m 
16,20 m 
144,18 m2 
100 m 
2m 
1,2 m 
240m3 
150 
2 
1,2 
360 
10m 
5,6 rrf 
1,21 m 
9,44 m2 
5,60 m 
10,00 m 
1,21 m 
9,44 m2 
16,20 m 
152,90 m3 
752,90 m3 
1,7 m 
0,26 m 
1,31 m 
0,17 m2 
0,29 m3 
~· c-. 
1 
IRRIGACION BIAVO: BARRANCA- POMACOCHAS 
RESUMEN DE METRADOS PUENTES VEHICULARES 
CANAL PRINCIPAL 
PARTIDAS KM 12+775 TOTAL 
COD DESCRIPCION UNO 
Trazo y replanteo m2 35,00 35,00 
Excavación para estructuras a mano m3 12,88 12,88 
Excavación para estructuras a máquina m3 7,50 7,50 
Relleno compactado Q_ara estructuras m3 1,63 1,63' 
Concreto simple fe = 100 Kg/cm2 m3 0,75 0,751 
Concreto ciclópeo fc=175 + 25% P. M. m3 10,20 10,20' 
Concreto simple fe= 210 Kg/cm2 m3 3,47 3,47 
Acero Fy = 4200 Kg/cm2 kg 337,25 337,25 
Encofrado y desencofrado vertical m2 19,84 19,84 
Encofrado y desencofrado horizontal m2 10,00 10,00 
Tubería PVC 0 3" . m 1,30 1,30 
Tecnopor e= 1" m2 2,50 2,50 
OBRAS DE ARTE DE CRUCE 
METRADO 
Estructura: Puente Vehicular 
Km: 12 +r¡7s. 
1.0 Tt:azo y Replanteo : 35,00 M2 
L = 7,00 
A= 5,00 
Area = 7,00 x 5,00 = 35,00 
2.0 Excavación de Mano : 12,88 M3 
2.1 Estribos: 
A¡ = (1,25 + 0,25/2) X 1,00 = 0,75 
V¡= 0,75 X 5,00 X 2,00 ~ 7,50 M3 
2.2 Losa Fondo 
v2 = o,2o x 3,oo x 5,oo = 3,oo M3 
2.3 Solado 
v3 = o,o5 x 3,oo x 5,oo = o,75 M3 
2.4 Adición en estribo 
V' 4 = 0,50 X 0,25 X 0,25 X hhhh = 0,13 M3 
V"4 = 6,00 X 0,25 X 0,50 X 2,00 = 1,50 M3 
2.5 Excavación a Máquina 
Caja cama en puente 
V = (2,50 X 0,50/2) (1,00) X 5,00 = 7,50 M3 
2.6 Relleno a mano= 1,63 M3 
3.0 Concreto f'c = 100 Kg/cm2 Solado 
Ve= 0,05 x 3,00 x 5,00 = 0,75 
4.0 Concreto Ciclópeo f'c = 100 Kg/cm2 + 25% P.M 
4.1 Estribos y Losa 
A¡= (1,25 + 0,25/2) X 2 - (0,25 X 0,25/2) X 2 + (3,00 X 0,25) 
V¡= 0,24 X 5,00 = 10,20 M3 
36S 
S.O Concreto f'c = 210 Kg/cm2 : 3,47 M3 
S.l Vigas 
V¡= [(0,20 X 0,25/2) X 0,25] X 3,00 X 2,00 = 0,34 M3 
V1 =0,34 M3 
5.2 Losa 
v2 = 5,00x 2,50 X 0,25 = 3,13 M3 
6.0 Encofrado y Desencofrado 
6.1 Encofrado Horizontal: 10,00 M2 
Losa 
A¡ = 2,00 X 5,00 = 10,00 M2 
6.2 Encofrado Vertical: 19,84 M2 
Vigas 
A2 = 0,50 X 2,50 X 2,00 = 2,50 M2 
A3 = 0,25 X 2,50 X 2 ,00 = 1,25 M2 
~ = {0,25 X 0,20/2) X 0,25 X 4,00 = 0.23 M2 
6.3 En Estribos 
A= 1,06 X 5,00 X 2,00 = 10,61 M2 
6.4 Losa 
0,25 X 0,25 X 4,00 = 0,25 M 
0,25 X 5,00 X 4,00 = 5,00 M2 
7.0 Acero fy = 4200 Kg/cm2 : 337,25 Kg. 
7.1 Acero en vigas: 46,13 Kg. 
0.35 
0=Y/' 
L= 3,10 
2,40 
Peso= 4,00 x 3,10 x 1,02 = 12,65 Kg 
0 = Y:z" 
L=2,40 
2,40 
0 = 112" 
Peso= 4,00 x 2,40 x 1,02 = 9,79 Kg 
0 = 3/8" 
L = 2,40 
N=4,00 
2,40 
0 = 3/8" 
Peso = 4,00 x 2,40 x 0,58 = 5,57 Kg 
0 = 3/8" 
L=1,42m 
0,40 
0,15 
N= 2,50/0,25 + 1,00 = 11,00 
0,30 
Peso= 11,00 X 1,42 X 0,58 X 2,00 = 18,12 Kg. 
7.2 Acero en Losa: 270,32 Kg. 
0 = 5/8" 
L= 2,40 m 
2,40 
0 = 5/8" 
N= 4,50/0,14 + 1,00 = 33,00 
Peso= 33,00 x 2,40 x 1,60 = 126,72 Kg. 
L= 1,42 m 
4,90 
Ass = 0 1/2" 
0 =Y:!" 
L=4,90m 
N= 2,50/0,25 + 1,00 = 11,00 
Peso= 11,00 x 4,90 x 1,02 = 54,98 Kg. 
0.35 
0 = 3/8" 
L=3,10m 
2,40 
0 = 3/8" 
N= 4,50/0,20 + 1,00 = 24,00 
Peso= 24,00 x 3,10 x 0,58 = 43,15 Kg. 
0.35 
0 = 3/8" 
L= 5,60 m 
4,90 
N= 2,50/0,20 + 1,00 = 14,00 
1 0,35 
Peso= 14,00 x 5,60 x 0,58 = 45,47 Kg. 
7.3 Dowels = f = 5/8" 
0 = 5/8" 
L= 1,20 m 
N= 4,90/0,50 + 1,00 = 11,00 
Peso= 11,00 x 1,20 x 1,60 = 21,12 Kg. 
8.0 Tecnopor e= 1": 2,50 M2 
Al = 5,00 X 0,25 X 2,00 = 2)0 M2 
9.0 Drenaje: 
9.1 Tubo Pvc 02" : 1,30 M 
L = 0,325 X 4,00 = 1.30 
IRRIGACION BIAVO:BARRANCA • POMACOCHAS 
RESUMEN DE METRADOS DE PASARELA (PUENTE PEATONAL) 
CANAL PRINCIPAL 
PARTIDAS UBICACIÓN Km= 13+200 
COD DESCRIPCION L = 2,00 M TOTAL 
UNIDAD 
OBRAS PRELIMINARES 
Trazo y replanteo M2· 15,60 15,60 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Excavación para estructuras a mano M3 1,25 1,25 
CONCRETO 
co ciclópeo fe = 175 kg/cm2 + 25% PM M3 1,25 1,25 
co simple fe = 21 O kg/cm2 M3 0,82 0,82 
ACERO 
acero de refuerzo Fy = 4200 Kg/cm2 Kg. 85,31 85,31 
ENCOFRADO 
Encofrado y_ desencofrado vertical M2 3,81 3,81 
Encofrado y desencofrado horizontal M2 3,80 3,80 
ESTRUCTURAS METALICAS 
Baranda de P Go 0 2" MI 3,20 3,20 
JUSTIFICACION DE METRADOS 
ESTRUCTURA: PASARELA CANAL PRINCIPAL 
UBICACIÓN: 13+200,00 
LONGITUD: 2,00 M 
1,00.- EXCAVACION A MANO: = 1,25 M3 
V=(( 0,25 + 0,85 )/ 2,00 )* 0,60 * 1,90 * 2,00 = 1,25 M3 
2,00.- CONCRETO F'c= 175 + 25% P. M. = 1,25 M3 
V=(( 0,25 + 0,85 )/ 2,00 )* 0,60 * 1,90 * 2,00 = 1,25 M3 
3,00.- CONCRETO fe= 210 Kg/cm2 = 0,82 M3 
3,1.- LOSA 
V= 1,50 * 2,00 * 0,15 = 0,45 M3 
3,2.- VIGAS 
V= 0,20 * 0,45 * 2,00 * 
4,00.- ENCOFRADO VERT: = 3,81 
ENCOFRADO HORIZ: = 3,80 
4,1.- LOSA 
A1= 1,90 * 2,00 = 
A2= 1,50 * 0,15 * 2,00 = 
4,2.- VIGAS 
A1= 0,45 * 2,00 * 2,00 = 
A2= 0,30 * 2,00 * 2,00 = 
A3= 0,20 * 0,45 * 4,00 = 
5,00.- ACERO fy= 4200 Kg/cm2 = 
5,1.- LOSA 
2,00 = 
M2 
M2 
3,80 M2 
0,45 M2 
1,8 M2 
1,2 M2 
0,36 M2 
0,36 M3 
85,31 Kg. 
3/8" 1,82 CANTIDAD: 2,00 1 0,25) + 1,00 = 
PESO: 9 * 1,82 * 0,58 = 
3/8" 1,94 CANTIDAD: 1,50 1 0,25 ) - 1,00 = 
PESO: 5. * 1,94 * 0,58 = 
3- .. ~~ 
9 
9,50 Kg. 
5 
5,63 Kg. 
5,2.-VIGAS 
1/2" 1.94 
lo.2o CANTIDAD: 4 
PESO: 4 * 2.34 * 1.02 = 9.55 Kg. 
1/2" 1.94 CANTIDAD: 2 
PESO: 2 * 1.94 * 1.02 = 3.96 Kg. 
5/8" 1.94 CANTIDAD: 4 
PESO: 4 * 1.94 * 1.60 = 12.42 Kg. 
0.14 
0.10~ CANTIDAD: ( 2.00 1 0.25) + 1.00 = 9 
PESO: 2.00 * 27 * 1.26 * 0.58 = 39.46 Kg. 
0.39 0.39 
0.14 
5,3.- DOWELS 
0.25 0351 CANTIDAD: 1.90 1 0.50) + 1.00 = 5 PESO: 5 * 0.60 * 1.60 = 4.80 Kg. 
6,00.- BARANDAS = 3.20 M. 
L= ( 2.00 - 0.40) * 2.00 = 3.20 M. 
7,00.- TRAZO Y REPLANTEO: = 15.60 M2 
A= 4.00 * 3.90 = 15.60 M2 
" 1' 
S10 
PEHCBM 
Páqina: 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fónnula 
0503005 OBRAS DE CRUCE: IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
01 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Partida 
Rendimiento 
01.01 
Qlb/DIA 
Códiao 
391319 
Partida 
DescriPCión Insumo 
Materiales 
INSTALACION DE CAII.f>AMENTO 
01.02 
Rendimiento 1.000 und/DIA 
Códiqo DescriPCión Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
020207 CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 3/4' 
H.H. 
H.H. 
Fecha 
INSTALACION DE CAMPAMENTO 
0.00 H.M. 0.00 Costo unitario directo por: alb 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
glb 1.0000 8,500.00 
CARTEL DE OBRA DE 5.40 m X 3.60 m 
44.00 H.M. 0.00 Costo unitario directo por : und 
-~nielad Cuadrilla Cantidad Precio 
hh 3.00 24.0000 8.40 
hh 2.50 20.0000 6.78 
kg 2.0000 2.02 
021015 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4' X 6' INCLUYE TUERCA und 12.0000 3.50 
210092 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (EN FABRICA) S-PUB bol 1.2000 20.00 
320029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 51.0000 0.65 
380004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.4800 30.00 
430025 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 146.0000 2.50 
440325 TRIPLA Y DE 6 mm m2 20.1600 8.51 
540242 PINTURA ES MAL TE SINTETICO gl 1.0000 35.00 
EauiPOs 
370101 ·HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 337.20 
Partida 01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Rendimiento es!IDIA H.H. 0.00 H.M; 48.00 Costo unitario directo por : est 
Códiao DescriPCión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Eauipas 
481307 CAMION PLATAFORMA 20 TN hm 48.0000 140.00 
Partida 02.01 TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE 
Rendimiento 0.700 m2/DIA H.H. 57.14 H.M. 22.86 Costo unitario directo par : m2 
Códiao DescriPCión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
Mano de Obra 
470032 TOPOGRAFO hh 1.00 11.4286 10.07 
470103 OFICIAL hh 1.00 11.4286 7.57 
470104 PEON hh 3.00 34.2857 6.78 
Materiales 
020164 CLAVOS DE 3' kg 0.2500 2.02 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bol 0.1667 8.50 
430103 MADERA TORNILLO p2 50.0000 2.50 
541190 PINTURA ES MAL TE gl 0.0125 35.00 
Eauipas 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 434.06 
491903 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 1.00 11.4286 5.90 
498803 TEODOLITO hm 1.00 11.4286 10.94 
., 
- 1 
18/12/2000 
8.500.00 
Parcial 
8,500.00 
8,500.00 
1.033.09 
Parcial 
201.60 
135.60 
337.20 
4.04 
42.00 
24.00 
33.15 
14.40 
365.00 
171.56 
35.00 
689.15 
6.74 
6.74 
6.720.00 
Parcial 
6,720.00 
6,720.00 
775.59 
Parcial 
115.09 
86.51 
232.46 
434.06 
0.51 
1.42 
125.00 
0.44 
127.37 
21.70 
67.43 
125.03 
214.16 
S10 
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Páaina: 
Análisis de precios unitarios 
Obra 
Fónnula 
0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
01 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Partida 
Rendimiento 
03.01 
2.500 m3/DIA 
Códiao 
470101 
470104 
370101 
DescriPCión Insumo 
CAPATAZ 
PEON 
Mano de Obra 
Equioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
H.H. 
Fecha 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TIERRA SUELTA 
3.52 H.M. 0.00 Costo unitario directo por : m3 
Unidad 
hh 
hh 
%mo 
Cuadrilla 
0.10 
1.00 
Cantidad 
0.3200 
3.2000 
5.0000 
Precio 
10.49 
6.78 
25.06 
2 
18/1212ÓOO 
26.31 
Parcial 
3.36 
21.70 
25.06 
1.25 
1.25 
Partida 03.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS A MAQUINA EN TIERRA SUELTA 
Rendimiento 300.000 m3/DIA H.H. 0.13 H.M. 0.03 Costo unitario directo por : m3 6.52 
CódiQo DescriPCión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ hh 1.00 0.0267 10.49 0.28 
470104 PEON hh 4.00 0.1067 6.78 0.72 
1.00 
Equioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.00 0.05 
490423 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 Y hm 1.00 0.0267 205.00 5.47 
5.52 
Partida 03.03 RELLENO COMPACTADO MANUAL PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL 
Rendimiento 8.000 m3/DIA H.H. 
Códi~o 
470101 
470103 
470104 
370101 
490301 
Partida 
DescriPCión Insumo 
CAPATAZ 
OFICIAL 
PEON 
Mano de Obra 
Equioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
03.04 
Rendimiento 8.000 m3/DIA H.H. 
Códiao DescriPCión Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470103 OFICIAL 
470104 PEON 
Materiales 
380002 HORMIGO N DE RIO 
Equioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
490301 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP 
lnsumos Partida 
920101 AGUA PARA CONCRETOS 
PROPIO 
5.10 H.M. 1.00 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.10 
hh 1.00 
hh 4.00 
%mo 
hm 1.00 
BASE DE MATERIAL GRANULAR 
5.11 H.M. 1.01 
Unidad Cuadrilla 
hh 0.10 
hh 1.00 
hh 4.00 
m3 
%mo 
hm 1.00 
m3 
Costo unitario directo por : m3 51.81 
Cantidad Precio Parcial 
0.1000 10.49 1.05 
1.0000 7.57 7.57 
4.0000 6.78 27.12 
35.74 
3.0000 35.74 1.07 
1.0000 15.00 15.00 
1€.07 
Costo unitario directo por : m3 89.46 
Cantidad Precio Parcial 
0.1000 10.49 1.05 
1.0000 7.57 7.57 
4.0000 6.78 27.12 
35.74 
1.2000 30.00 36.00 
36.00 
5.0000 35.74 1.79 
1.0000 15.00 15.00 
16.79 
0.1000 9.33 0.93 
0.93 
S10 Páalna: 3 
PEHCBM 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
Fónnula 01 PRESUPUESTO REFERENCIAL Fecha 18/1212000 . 
Partida 04.01 CONCRETO SIMPLE FC=21 O Kg/cm2 
Rendimiento 18.000 m3101A H.H. 7.62 H.M. 0.91 Costo unitario directo pOI' : m3 321.16 
Códiqo Descripeión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ hh 0.10 0.0444 10.49 0.47 
470102 OPERARIO hh 3.00 1.3333 8.40 1120 
470103 OFICIAL hh 2.00 0.8889 .·:: 7.57 6.73 
470104 PEON hh 12.00 5.3333 6.78 36.16 
54.56 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bol 10.0000 20.00 200.00 
301612 PLASTIFICANTE PLASTIMENT VZ • 95 kg 1.4835 4.02 5.96 
301912 ANTISOL95 kg 0.6159 5.50 3.39 
380004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.3500 30.00 40.50 
249.85 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 54.56 1.64 
490701 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 1.00 0.4444 15.00 6.67 
491011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 1.00 0.4444 15.00 6.67 
14.98 
lnsumos Partida 
920101 AGUA PARA CONCRETOS m3 0.1900 9.33 1.n 
1.n 
Partida 04.02 CONCRETO SIMPLE FC=175 Kg/cm2 
Rendimiento 18.000 m3/DIA H.H. 7.62 H.M. 0.91 Costo unitario directo por : m3 291.81 
Códiqo Descripeión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ hh 0.10 0.0444 10.49 0.47 
470102 OPERARIO hh 3.00 1.3333 8.40 11.20 
470103 OFICIAL hh 2.00 0.8889 7.57 6.73 
470104 PEON hh 12.00 5.3333 6.78 36.16 
54.56 
Materiales 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bol 9.0000 20.00 180.00 
380004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 1.3500 30.00 40.50 
220.50 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 54.56 1.64 
490701 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35' hm 1.00 0.4444 15.00 6.67 
491011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 1.00 0.4444 15.00 6.67 
14.98 
lnsumos Partida 
m1o1 AGUA PARA CONCRETOS m3 0.1900 9.33 1.n 
1.n 
flartida 04.03 CONCRETO CICLOPEO FC=175 Kg/cm2 + 25 % PM 
~endimiento 20.000 m3/DIA H.H. 5.60 H.M. 0.00 Costo unitario directo por : m3 151.42 
:ódiQo Descripeión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
170102 OPERARIO hh 2.00 0.8000 8.40 6.72 
170103 OFICIAL hh 2.00 0.8000 7.57 6.06 
170104 PEON hh 10.00 4.0000 6.78 27.12 
39.90 
Materiales 
150220 PIEDRA· MEDIANA m3 0.3000 25.00 7.50 
.10000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bol 3.6500 20.00 73.00 
80000 HORMIGON m3 0.9700 30.00 29.10 
90500 AGUA m3 0.1600 4.50 0.72 
110.32 
Equipos 
70101 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 39.90 1.20 
1.20 
~--J¡: 
'h ... 
S10 ·pác¡ina: 4 
PEHCBM 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
Fónnula 01 PRESUPUESTO REFERENCIAL Fecha 1811212000 
Partida 04.04 CONCRETO SIMPLE FC=1 00 Kg/cm2 
Rendimiento 10.000 m31DIA H.H. 9.60 H.M. 0.00 Costo unitario directo por: m3 167.43 
Códiqo Oescrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad ·Precio Parcial 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO hh 1.00 0.8000 8.40 6.72 
470103 . OFICIAL hh 1.00 0.8000 7.57 6.06 
470104 PEON hh 10.00 8.0000 6.78 5424 
67.02 
Materiales 
050022 GRAVA CANTO RODADO m3 0.7000 25.00 17.50 
050104 ARENA GRUESA m3 0.5000 20.00 10.00 
210000 CEMENTO PORTlAND TIPO 1 (42.5KG) bol 3.5000 20.00 70.00 
390500 AGUA m3 0.2000 4.50 0.90 
98.40 
Eauipas 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 67.02 2.01 
2.01 
Partida 05.01 ACERO DE REFUERZO 
Rendimiento 200.000 k.Q/DIA H.H. 0.08 H.M. 0.00 Costo unitario directo por :ka 3.88 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. hh 0.10 0.0040 10.49 0.04 
470102 OPERARIO hh 1.00 0.0400 8.40 0.34 
470103 OFICIAL hh 1.00 0.0400 7.57 0.30 
0.68 
Materiales 
020409 ALAMBRE NEGRO N" 16 kg 0.0800 3.96 0.32 
029742 FIERRO CORRUGADO kg 1.0700 2.66 2.85 
3.17 
Eauipas 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.68 0.03 
0.03 
Partida 06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
Rendimiento 10.000 m2/DIA H.H. 3.28 H.M. 0.00 Costo unitario directo por : m2 46.87 
Códiao Descrioción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ. hh 0.10 0.0800 10.49 0.84 
470102 OPERARIO hh 1.00 0.8000 8.40 6.72 
470103 OFICIAL hh 1.00 0.8000 7.57 6.06 
470104 PEON hh 2.00 1.6000 6.78 10.85 
24.47 
Materiales 
)20164 CLAVOS DE3' kg 0.4000 2.02 0.81 
J20410 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 0.3000 3.96 1.19 
430103 MADERA TORNILLO p2 4.5000 2.50 11.25 
Wl210 TRIPLAY DE 4X8 X 19 mm pln 0.0885 n.oo 6.81 
530003 PETROLEO gl 0.1400 8.00 1.12 
21.18 
Eauipas 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 24.47 1.22 
1.22 
S10 
PEHCBM 
Obra 
Fónnula 
Análisis de precios unitarios 
0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
01 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Péalna: 5 
Fecha 18/1212000 
Partida 07.01 PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO SIMPLE fe= 175 
Rendimiento 1 0.000 m21DIA 
Códiqo 
470101 
470102 
470104 
050025 
219940 
370101 
Descripeión Insumo 
CAPATAZ 
OPERARIO 
PEON 
Mano de Obra 
Materiales 
PIEDRA SELECCIONADA 
CONCRETO SIMPLE fc=175 kg/cm2 
Eauioos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 
Rendimiento 
08.01 
100.000 nVDIA 
Códiqo Descripción Insumo 
470103 
470104 
OFICIAL 
PEON 
040000 ARENA FINA 
Mano de Obra 
Materiales 
130006 ASFALTO RC-250 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 08.02 
Rendimiento 48.000 nVDIA 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470102 OPERARIO 
470104 PEON 
Materiales 
H.H. 
H.H. 
H.H. 
306506 JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE g• 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
Partida 08.03 
Rendimiento 24.000 m21DIA H.H. 
Códiao Descripción Insumo 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ 
470102 OPERARIO . 
470103 OFICIAL 
Materiales 
291263 TECKNOPQRT E= 1" 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES 
kglcm2- e = 0.20 m. 
2.48 H.M. 0.00 Costo unitario directo PGr : m2 62.31 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
hh 0.10 0.08QO . ~ 10.49 0.84 
hh 1.00 0.8000 8.40 6.72 
hh 2.00 1.6000 6.78 10.85 
18.41 
m3 0.2600 25.00 6.50 
m3 0.1250 291.81 36.48 
42.98 
%mo 5.0000 18.41 0.92 
0.92 
JUNTAS ASFAL TICA PARA OBRAS DE ARTE 
0.32 H.M. 0.00 Costo unitario directo PGr: m 4.35 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
hh 1.00 0.0800 7.57 0.61 
hh 3.00 0.2400 6.78 1.63 
2.24 
m3 0.0020 20.00 0.04 
gl 0.1330 15.00 2.00 
2.04 
%m o 3.0000 2.24 0.07 
0.07 
WATER STOP DE PVC DE 9" 
0.33 H.M. 0.00 Costo unitario directo pOr : m 15.44 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
hh 1.00 0.1667 8.40 1.40 
hh 1.00 0.1667 6.78 1.13 
2.53 
m 1.0500 12.25 12.86 
12.86 
%mo 2.0000 2.53 0.05 
0.05 
TECNOPOR E = 1" 
0.70 H.M. 0.00 Costo unitario directo pOr : m2 33.14 
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
hh 0.10 0.0333 10.49 0.35 
hh 1.00 0.3333 8.40 2.80 
hh 1.00 0.3333 7.57 2.52 
5.67 
m2 1.0500 26.00 27.30 
27.30 
%mo 3.0000 5.67 0.17 
0.17 
3'79 
S10 Páalna: 6 
PEHCBM 
Análisis de precios unitarios 
Obra 0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
Fónnula 01 PRESUPUESTO REFERENCIAL Fecha 18/1212000 
Partida 08.04 ALCANTARILLA TMC)IE:36" C=14 
Rendimiento 10.000 miO lA H.H. 6.40 H.M. 0.00 Costo unitario directo par : m 334.18 
Códiao DescriPCión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ hh 1.00 0.8000 10.49 8.39 
470103 OFICIAL hh 1.00 0.8000 7.57 6.06 
470104 PEON hh 6.00 4.8000 6.78 32.54 
46.99 
Materiales 
091436 ALCANTARILLA METALICA 0=36" C=14 m 1.0000 250.00 250.00 
320108 FLETE DE ALCANTARILLA kg 53.6000 0.65 34.84 
284.84 
Equipos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 46.99 2.35 
2.35 
Partida 08.05 ALCANTARILLA TMC ~-48" C=12 
Rendimiento 8.000 ITVDIA H.H. 8.00 H.M. 0.00 Costo unitario directo par : m 474.54 
Códi~o DescriPCión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
470101 CAPATAZ hh 1.00 1.0000 10.49 10.49 
470103 OFICIAL hh 1.00 1.0000 7.57 7.57 
470104 PEON hh 6.00 6.0000 6.78 40.68 
58.74 
Materiales 
091248 ALCANTARILLA METALICA 0=48" C=12 m 1.0000 350.00 350.00 
320108 FLETE DE ALCANTARILLA kg 96.7000 0.65 62.86 
412.86 
Eauioos 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 58.74 2.94 
2.94 
:Jartida 08.06 TUBERIA DE PVC SAL 2" 
~endimiento 20.000 m/DIA H.H. 1.24 H.M. 0.00 Costo unitario directo par : m 11.46 
::ódiao DescriPCión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
170101 CAPATAZ hh 0.10 0.0400 10.49 0.42 
170102 OPERARIO hh 1.00 0.4000 8.40 3.36 
-70104 PEON hh 2.00 0.8000 6.78 5.42 
9.20 
Materiales 
04611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl 0.0030 25.00 0.08 
30107 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 0.3500 5.43 1.90 
1.98 
Eauioos 
70101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.20 0.28 
0.28 
'artida 08.07 TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SAP 
~endimiento 30.000 m/DIA H.H. 0.29 H.M. 0.00 Costo unitario directo par : m 3.77 
:ódiao DescriPCión Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
Mano de Obra 
10101 CAPATAZ hh 0.10 0.0267 10.49 0.28 
10103 OFICIAL hh 1.00 0.2667 7.57 2.02 
2.30 
Materiales 
~0291 TUBERIA PVC SAP 3/4" X 5 m und 0.2000 7.00 1.40 
1.40 
Eauioos 
'0101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.30 0.07 
0.07 
380 
S10 
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Presupuesto . 
Obra 0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
01 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 
Fónnula 
Cliente 
Departamento SAN MARTIN Provincia BELLAVISTA Distrito 
Costo al 
ALTO BIAVO 
ltem 
01.00 
01.01 
01.02 
01.03 
02.00 
02.01 
03.00 
03.01 
03.02 
03.03 
03.04 
04.00 
04.01 
04.02 
04.03 
04.04 
05.00 
05.01 
06.00 
06.01 
07.00 
07.01 
08.00 
08.01 
08.02 
08.03 
08.04 
08.05 
08.06 
08.07 
DescriPCión Unidad Metrado 
OBRAS PROVISIONALES 
INSTALACION DE CAMPAMENTO glb 
CARTEL DE OBRA DE 5.40 m X 3.60 m und 
MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE MAQUINARIA Y est 
EQUIPO 
OBRAS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO PARA OBRAS DE ARTE m2 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN TIERRA SUELTA m3 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS A MAQUINA EN TIERRA m3 
SUELTA 
RELLENO COMPACTADO MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 
CON MATERIAL PROPIO 
BASE DE MATERIAL GRANULAR m3 
CONCRETOS 
CONCRETO SIMPLE FC=210 Kglcm2 
CONCRETO SIMPLE FC=175 Kglcm2 
CONCRETO CICLOPEO FC=175 Kglcm2 +25% PM 
CONCRETO SIMPLE FC=100 Kglan2 
ACERO DE REFUERZO 
ACERO DE REFUERZO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
ALBAÑILERIA 
m3 
m3 
m3 
m3 
kg 
m2 
PIEDRA ASENTADA Y EMBOQUILLADA EN CONCRETO m2 
SIMPLE fe= 175 kglcm'- e= 0.20 m. 
VARIOS 
JUNTAS ASFALTICA PARA OBRAS DE ARTE m 
WATER STOP DE PVC DE 9" m 
TECNOPOR E= 1" m2 
ALCANTARILLA TMC 0=36" C=14 m 
ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 m 
TUBERIA DE PVC SAL 2" m 
TUBERIA DIAMETRO 3/4" PVC SAP m 
COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 
UTILIDADES 
COSTO TOTAL 
IGV(18%) 
TOTAL PRESUPUESTO 
1.00 
1.00 
1.00 
3,475.21 
303.11 
3,260.77 
1,189.69 
39.28 
221.56 
41.85 
102.65 
42.99 
12,030.37 
1,019.55 
186.00 
35.90 
35.90 
5.00 
103.68 
38.88 
2.60 
8.00 
Precio 
8,500.00 
1,033.09 
6,720.00 
Parcial Subtotal 
8,500.00 
1,{)33.09 
6,720.00 
775.59 2,695,338.12 
26.31 7,974.82 
6.52 21,260.22 
51.81 61,637.84 
89.46 3,513.99 
321.16 
291.81 
151.42 
167.43 
71,156.21 
12,212.25 
15,543.26 
7,197.82 
3.88 46,677.84 
46.87 47,786.31 
62.31 11,589.66 
4.35 156.17 
15.44 554.30 
33.14 165.70 
334.18 34,647.78 
474.54 18,450.12 
11.46 29.80 
3.77 30.16 
1811212000 
Total 
16,253.09 
2,695,338.12 
94,386.87 
106,109.54 
46,677.84 
47,786.31 
11,589.66 
54,034.03 
3,072,175.46 
368,661.06 
0.00 
3,748,054.06 
674,649.73 
4.422.703.79 
SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRES Y791100 NUEVOS SOLES 
3Sl 
S10 Página: 
PEHCBM 
Precios v cantidades de insumas reaueridos 
Obra 0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
Fónnula 01 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Fecha 18/1212000 
Código Descripción insumo Unidad Precio Cant. Requerida Parcial PresuPUestado 
MANO DE OBRA 
470032 TOPOGRAFO hh 10.07 39,716.79. 399,948.08 399,961.92 
470101 CAPATAZ hh 10.49 585.52 ·• ;6,142.10 6,122.36 
470102 OPERARIO hh 8.40 1,946.06 16,346.90 16,395.12 
470103 ORCIAL hh 7.57 42,721.75 323,403.65 323,359.91 
470104 PEON hh 6.78 130,244.84 883,060.02 883,062.26 
1,628,900.75 1,628,901.57 
MATERIALES 
020164 CLAVOS DE3" kg 2.02 1,276.62 2,578.77 2,598.20 
020207 CLAVOS DE ACERO CON CABEZA DE 3/4" kg 2.02 2.00 4.04 4.04 
020409 ALAMBRE NEGRO N" 16 kg 3.96 962.43 3,811.22 3,849.72 
020410 ALAMBRE NEGRO# 8 kg 3.96 305.87 1,211.25 1.213.26 
021015 PERNOS HEXAGONALES DE 3/4" X 6" INCLUYE TUERCA und 3.50 12.00 42.00 42.00 
029742 FIER~O CORRUGADO kg 2.66 12,872.50 34,240.85 34,286.55 
040000 ARENA FINA m3 20.00 0.07 1.40 1.44 
050022 GRAVA CANTO RODADO m3 25.00 30.09 752.25 752.33 
050025 PIEDRA SELECCIONADA m3 25.00 48.36 1,209.00 1,209.00 
050104 ARENA GRUESA m3 20.00 21.50 430.00 429.90 
050220 PIEDRA MEDIANA m3 25.00 30.80 770.00 769.88 
091248 ALCANTARILLA METALICA 0=48" C=12 m 350.00 38.88 13,608.00 13,608.00 
091436 ALCANTARILLA MET AUCA 0=36" C=14 m 250.00 103.68 25,920.00 25,920.00 
130006 ASFALTO RC-250 gl 15.00 4.77 71.55 71.80 
210000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) bol 20.00 3,117.39 62,347.80 62,347.75 
210092 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (EN FABRICA) S-PUB bol 20.00 1.20 24.00 24.00 
219940 CONCRETO SIMPLE fc=175 kglan2 m3 291.81 23.25 6,784.58 6,785.28 
291263 TECKNOPORT E= 1" m2 26.00 5.25 136.50 136.50 
300101 CAL HIDRATADA DE 30 Kg bol 8.50 579.32 4,924.22 4,934.80 
301612 PLASTIRCANTE PLASTIMENT VZ- 95 kg 4.02 328.68 1,321.29 1,320.50 
301912 ANTISOL95 kg 5.50 136.46 750.53 751.09 
304611 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gl 25.00 0.01 0.25 0.21 
306506 JUNTA INPER WATER STOP NEOPRENE 9" m 12.25 37.70 461.83 461.67 
320029 FLETE TRANSPORTE LOCAL kg 0.65 51.00 33.15 33.15 
320108 FLETE DE ALCANTARILLA kg 0.65 9,316.95 6,056.02 6,056.21 
380000 HORMIGON m3 30.00 99.57 2,987.10 2,987.12 
380002 HORMIGON DE RIO m3 30.00 47.14 1,414.20 1,414.08 
380004 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 30.00 356.09 10,682.70 10,682.51 
390500 AGUA m3 4.50 25.02 112.59 112.60 
391319 INSTALACION DE CAMPAMENTO glb 8,500.00 1.00 8,500.00 8,500.00 
430025 MA.DERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA p2 2.50 146.00 365.00 365.00 
430103 MA.DERA TORNILLO p2 2.50 178,348.48 445,871.20 445,871.19 
440210 TRIPLAY DE 4 X 8 X 19 mm pln 77.00 90.23 6,947.71 6,943.14 
440325 TRIPLAY DE 6 mm m2 8.51 20.16 171.56 171.56 
530003 PETROLEO gl 8.00 142.74 1,141.92 1,141.90 
540242 PINTURA ESMALTE SINTETICO gl 35.00 1.00 35.00 35.00 
541190 PINTURA ES MAL TE gl 35.00 43.44 1,520.40 1,529.09 
720291 TUBERIA PVC SAP 3/4" X 5 m und 7.00 1.60 11.20 11.20 
730107 TUBERIA PVC SAL 2" X 3 m pza 5.43 0.91 4.94 4.94 
647,256.02 647,376.61 
EQUIPOS 
481295 CAMION CISTERNA 2,000 gl hm 90.00 5.21 468.90 468.55 
481307 CAMION PLATAFORMA20TN hm 140.00 48.00 6,720.00 6,720.00 
490301 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 15.00 1,228.97 18,434.55 18,434.55 
490423 RETROEXCAVADOR SOBRE ORUGA 115-165 HP 0.75-1.4 '1 hm 205.00 87.06 17,847.30 17,836.41 
490701 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 15.00 117.06 1,755.90 1,756.95 
491011 MEZCLADORA DE CONCRETO TROMPO 8 HP 9 p3 hm 15.00 117.06 1,755.90 1,756.95 
491903 NIVEL TOPOGRAFICO CON TRIPODE he 5.90 39,716.79 234,329.06 234,333.41 
498803 TEODOLITO hm 10.94 39,716.79 434,501.68 434,505.51 
3S:! 715,813.29 715,812.33 
S10 
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0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
01 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
18/1212000 
DescriPCión insumo Unidad Precio Cant Reallerida 
SUB-TOTAL 
INSUMOS COMODIN 
EQUIPOS 
370101 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
SUB-TOTAL 
TOTAL 
MONTO PARTIDAS ESTIMADAS 
2 
Parcial Presupuestado 
2,991,970.06 2,992,090.51 
80,085.88 
0.00 80,085.88 
0.00 80,085.88 
2,991,970.06 3,072,176.39 
0.00 
3,072,176.39 
La columna pwcial es el producto del precio por la cantidad requerida; y en la última columna se muestra el Monto Real que 
se está utilzando 
S10 
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Fórmula polinómica 
Obra 0503005 OBRAS DE CRUCE : IRRIGACION BIAVO- MARGEN IZQUIERDA 
Fónnula 01 PRESUPUESTO REFERENCIAL 
Fecha presupuesto 18/1212000 Ubicación Geoqráfica 220202 ALTO BIAVO 
Monomio Factor Porcentaje (%) S(mbolo lnc:lice Descripción 
1 0.368 100.00 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
2 0.141 11.35 21 CEM:NTO PORTLAND TIPO 1 
0.141 15.60 30 DOLAR (GENERAL PONDERADO) 
0.141 73.05 V 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
3 0.180 100.00 EQ 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IWORTADO 
4 0.311 100.00 GGU 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
K= 0.368"(Jr /Jo)+ 0.141*(Vr No)+ 0.18*(EQr /EQo) + 0.311*(GGUr /GGUo) 
CUADRO No.ll-1 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE M.l. IRRIGACION BIAVO 
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (Periodo años 1964 -1999) 
ESTACIÓN: CO "BELLAVISTA" 
PROVINCIA: BELLA VISTA 
AÑOS ENE FEB MAR ABR 
1964 63,9 73,6 100,4 225,7 
1965 117,7 81,2 103,9 84,2 
1966 33,3 83,1 65,3 63,9 
1967 97,2 85,1 99,9 195,7 
1968 79,9 104,9 45 115,2 
1969 70,9 120,6 94,4 118,9 . 
1970 194,3 45,8 146,7 105,5 
1971 12,5 143,2 79,3 211,3 
1972 142,1 130,1 97 42,5 
'~.>.> 1973 . 117,7 115,7 137,9 101,9 
Qr.l 1974 25,7 49,8 80 173,6 u, 
1975 99,8 97,1 104,5 57,4 
1976 155,4 66,7 45,8 135,7 
1977 8,5 116,5 165,3 72,1 
' 1978 77,7 97,6 163,4 189 
1979 50,1 56,8 208,4 104,5 
1980 70,4 29,8 188,4 77,1 
1981 80,5 140,9 95,1 36 
1982 87,9 107,5 118,6 372,2 
1983 33,3 161,7 117,5 222,9 
1984 70,4 104,3 192,2 192,2 
1985 122,8 121,8 284,3 167,8 
1986 105,9 103,8 164,6 136,1 
1987 155,1 155,1 132,9 131,8 
1988 91 123,3 159,4 136,2 
1989 144,5 153 77,8 122,3 
1990 102,2 148,8 140,3 156,2 
1991 38,6 103,2 201,7 124,4 
1992 95,8 87,9 212,83 108 
1993 119,1 196,4 279 74,6 
1994 58,1 82,9 185,1 152,7 
1995 43,9 44,5 253,4 25,1 
1996 41,8 124,9 92,9 87 
1997 27,7 108,6 49,1 35,6 
1998 22,5 98,4 157,9 43,8 
1999 242,3 210,3 46,6 116,6 
---
Fuente: SENAMHI. SAN MARTIN 
MAY JUN JUL. 
48,2 59,7 8,6 
70,2 116 34,3 
77,8 24,3 11,9 
71,1 40,5 27,9 
91,6 32,4 46 
19,2 70,4 4 
77,5 52,4 69,7 
38,8 81,9 30,6 
138 52,7 13,5 
28,5 69,1 20,6 
41 65,9 42,6 
104,2 60,9 108,2 
52,1 41 o 
79,2 52,8 o 
53 11,8 77,1 
22,2 19,4 59,8 
6,5 83 87,3 
101,6 30,3 63,5 
130,2 76,2 64 
109 61,9 41,8 
252 129,2 49,2 
123,3 41,3 80,5 
83,1 30,1 59,8 
323,5 113,8 175,2 
147,7 55,6 36,5 
89,5 229 35,4 
146,6 151,4 82 
69,9 52,4 55,6 
132,9 142,9 82,6 
45,7 105,3 60,9 
14,5 219,6 156,8 
30,1 18,1 16,8 
66 11,8 63,6 
35,9 0,7 9,4 
165,8 67,2 33,5 
165,8 79,9 38,5 
AGO SET 
73,6 41,5 
46,1 34,7 
100,5 125,5 
30 40,2 
146,7 82,2 
63,6 54,9 
14,7 101,2 
55,6 57,3 
62,2 123,4 
77,6 74 
72,3 55,2 
51,9 49,2 
75,1 55,8 
75,1 41,2 
30,7 87,4 
41,3 76,7 
85,3 24,7 
86,9 62,2 
50,3 64,6 
72,5 122,8 
139,8 63 
150,9 76,2 
85,7 102,2 
95,8 122,3 
76,7 138,2 
95,8 100 
82 113,4 
106,4 66,2 
92,6 113 
40,T 54,5 
82,2 117,3 
22,7 51,8 
71,4 23,7 
56,7 90,6 
47,1 78,5 
46,6 89,5 
LATITUD : 07°03' 
LONGITUD : 76°33' 
ALTITUD : 247 m.s.n.m. 
OCT NOV 
129,4 90,7 
93 60 
67,4 107,9 
68,7 88,6 
57,8 60,1 
125,4 155,3 
46,7 129,9 
96,2 105 
124,5 36,9 
94,8 39,1 
102,5 75,9 
58,5 61,1 
154,5 69,7 
98,5 77 
95,6 114 
170,7 114,7 
124,1 32,5 
69,8 73,2 
112,8 147,7 
169,9 194,3 
74,3 72 
124,9 132,3 
196,4 76,7 
104,3 157,2 
124,4 124,4 
218,7 93,7 
130,8 164,6 
119,1 87,3 
98,6 56,6 
69,3 111,7 
97,2 197,4 
104,2 64,1 
137,9 32,6 
147,8 45 
252 38,2 
38,2 117,1 
DIC 
58,8 
27,9 
64,3 
77 
80,7 
20,4 
60,5 
23,6 
68,5 
31,2 
50,7 
42,8 
54,5 
61,6 
59 
8 
142,5 
76,2 
64 
99,5 
46,9 
53,4 
122,3 
58,7 
147,7 
30,15 
138,2 
32,3 
92,3 
39,7 
111,6 
96,6 
93,4 
112,8 
149,6 
1545 
t 
CUADRO No. 11-2 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE M.l. IRRIGACION BIAVO 
PRECIPITACION TOTAL MENSUAL (Periodo años 1964 -1999) 
ESTACIÓN: CO "LA UNIÓN" 
PROVINCIA: BELLA VISTA 
AÑOS ENE FEB 
1975 149,7 
1976 ~0,4 
1977 80,4 
1978 126 
1979 56,5 
1980 46,4 
1993 
1994 14,5 
1995 48,9 
1996 50 
1997 26,9 
1998 33,6 
1999 111,6 
-~ 
Fuente: SENAMHI, SAN MARTIN 
'1.-• 
{l' 
~\ 
MAR 
40,2 151,8 
79,8 28,4 
153,8 64,1 
43,9 202,7 
42,2 179,1 
53,7 178,4 
285,5 
41,6 131,4 
100,9 304,4 
111,2 157,1 
174 54,8 
88 73,1 
160,4 41,6 
ABR MAY JUN JUL. AGO 
123,5 76,4 67,7 43,6 
176,8 34,8 36,4 3,9 
58,8 94,1 
241,7 42,2 17,4 55,2 
69,4 49,2 40,2 93,8 
79,8 23,6 76,4 49,6 
90,3 48,7 92,6 46 
134,2 33,4 59,9 49,8 
74,5 23,9 41,8 67 
75,1 37,5 19,8 24,4 
84,2 154,5 2,9 56,1 
67,6 62,4 114 63,7 
125,4 137,1 107,5 42,2 
SET OCT 
23,2 79,8 59,5 
60,7 38,6 74,1 
92,6 74,9 
17,1 81,6 109,6 
54 161,4 131,2 
32,6 51,2 73,8 
51,4 37,72 42,6 
35,3 19 161,3 
10,8 76,9 121,9 
75,9 121' 1 125,3 
38,4 59 24,1 
38,9 117,8 131,3 
379 103,7 56 
LATITUD : 07°11' 
LONGITUD : 76°30' 
ALTITUD : 265 m.s.n.m. 
NOV DIC 
52,2 73,6 
107,1 57,5 
234,7 53,7 
105,3 21,7i 
161,5 40,71 
35,7 148,1, 
63,1 41,4¡ 
203,7 161,51 
84,7 91,1' 
46,3 91,5 
67,4 83,8 
54,3 94,8: 
62,2 127,2¡ 
CUADRO N° 11 -3 
Tesis: Diseño Hidraulico y Estructural de las Obras de Arte de cruce, M.I Irrigación Biavo 
TEMPERATURAS, HUMEDAD RELATIVA, RADIACION SOLAR, HORAS DE SOL, PRECIPITACION, Y EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL 
(Periodo años 1964- 1999) 
M E S E S ANUAL 
PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocr NOV DIC TOTAL MEDIA 
Temperatura máxima oc 34,55 34,00 32,80 32,60 32,55 32,30 32,65 34,15 34,40 33,95 34,25 33,85 402,05 33,50 
1997/99 34,20 33,80 32,80 32,60 32,30 32,90 33,20 34,60 34,60 34,50 34,40 34,00 403,90 33,66 
1964/79 34,90 34,20 32,80 32,60 32,80 31,70 32,10 33,70 34,20 33,40 34,10 33,70 400,20 33,35 
Temperatura mínima oc 21,20 21,30 21,(].5 21,10 20,45 19,80 19,15 18,95 20,25 20,75 21,25 21,05 246,30 20,53 
1997/99 22,20 22,10 21,80 21,60 21,50 20,70 20,30 19,60 21,00 21,30 22,20 22,30 256,60 21,38 
1964/79 20,20 20,50 20,30 20,60 19,40 18,90 18,00 18,30 19,50 20,20 20,30 19,80 236,00 19,67 
Temperatura pro.-•edio oc 27,88 27,65 26,93 26,85 26,50 26,05 25,90 26,55 27,33 27,35 27,75 27,45 324,18 27,01 
Temperatura media oc 27,00 26,75 26,40 26,15 25,80 25,70 25,40 25,90 26,40 26,75 27,10 27,25 316,60 26,38 
1997/99 27,30 26,80 26,70 26,40 25,90 26,00 25,80 26,30 27,00 27,10 27,40 27,40 320,10 26,68 
1964/79 26,70 26,70 26,10 25,90 25,70 25,40 25,00 25,50 25,80 26,40 26,80 27,10 313,10 26,09 
Humedad relativa media 0/o 78,50 79,85 82,15 83,50 83,50 82,00 80,65 79,50 78,35 79,00 78,65 78,15 963,80 80,32 
1997/99 79,00 81,70 83,30 84,00 84,00 82,00 80,30 78,00 77,70 80,00 79,30 79,30 968,60 80,72 
1966/77 78,00 78,00 81,00 83,00 83,00 82,00 81,00 81,00 79,00 78,00 78,00 77,00 959,00 79,92 
Radiación solar en la estación mm/día 4,30 4,10 4,00 4,70 5,40 4,80 6,40 6,20 5,70 5,90 5,70 5,00 62,20 5,18 
N° de horas de sol media Horas/Día 4,44 4,06 3,97 4,54 5,25 5,72 6,05 6,05 5,54 5,68 5,50 5,11 61,88 5,16 
1997/99 4,23 4,19 4,06 4,84 5,59 6,44 6,80 6,32 5,84 6,10 5,86 4,99 65,26 5,44 
1976/79 4,65 3,93 3,87 4,23 4,90 5,00 5,29 5,77 5,23 5,26 5,13 5,23 58,49 4,87 
Hora/mes 137,64 113,68 123,07 136,20 162,75 171,60 187,55 187,55 166,20 176,08 165,00 158,41 1 885,73 157,14 
\-· ~ecipitación 1964/99 mm/mes 85,96 107,45 135,75 125,52 87,42 70,64 54,34 73,18 77,09 113,86 93,16 73,65 1098,02 91,50 
Evapotranspiración potencial mm/mes 123,36 104,88 106,50 112,64 115,27 111,40 161,30 163,91 146,24 144,58 147,12 136,12 1573,32 131,11 
mm/día 3,98 3,75 3,44 3,75 3,72 3,71 5,20 5,29 4,8?" 4,66 4,9') 4,39 51,66 4,31 
'1 
2 
CUADRO No. 11-4 
TESIS: DISEÑO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE M.l. IRRIGACION BIAVO 
ESTUDIO CLIMATOLÓGICO EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO 
PROMEDIOS DE OlAS DE LLUVIA MENSUAL Y 
PROMEDIO DE VOLUMEN DE PRECIPITACIÓN POR OlAS DE LLUVIA 
1964-1999 
ESTACION 
METEOROLOGICA 
BELLA VISTA 
co 
PERIODO 1965-1999 
LA UNIÓN 
e o 
PERIODO 1975-1999 
FUENTE: SENAMI 
(;·• 
~ 
1 
PROMEDIOS 
Precipitación 
Total Mensual 
Número de Días 
por Mes 
Precipitación por 
Día de Lluvia 
Precipitación 
Total Mensual 
Número de Días 
por Mes 
Precipitación por 
Día de Lluvia 
UNIDAD 
ENE FEB 
(mm) 85,96 107,45 
8 7 
10 13 
(mm) 69,58 90,81 
8 7 
10 10 
MESES 
MAR ABR MAY JUN JUL AGO 
135,75 125,52 87,42 70,64 54,34 73,18 
9 8 8 6 5 5 
13 14 8 9 8 13 
142,49 107,77 56,38 49,86 39,86 
11 12 6 6 6 
12 14 7 8 8 6 
TOTAL 
ANUAL 
SET OCT NOV DIC (m.m.) 
77,09 113,86 93,16 73,65 1098,02 
7 8 7 5 83 
10 12 12 11 11 
80,03 91,2 99,02 83,58 973,31 
9 9 11 8 99 
10 10 11 8 10 
TESIS: Cálculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
cuADRO N° n- 6 
ESTACIONES METEOROLOGICAS EXISTENTES EN LA ZONA Y CUENCAS 
ALEDAÑAS 
1984 
--
NOMBRE ENTIDAD UBICACION GEOGRAFICA PERIODO 
DE LA TIPO OPERADORA 1 ALTITUD CUENCA DE 
ESTACION LATITUD S LONGiTUD W REGISTRO 
1 
1 
r---b- _ _!?olsopuerto PLU SE"'AMHI 1 05 51' 76 35' 200 Cochiyacu 1965-73 2 Yurimoguas S SENAMHI 1 0552' 76"07' 184 Huollogo 195o-z~ 
3 San Romci.n CP SENAMHI 05'55' 76'08' 184 Shanusi 1969-80 
4 Yuracyacu PLU SENAMHI 1 05'57' 77"12' 850 Yuracyacu 1963-76 
:5 Moyobamba S SENAMHI 1 06 02' 76'58' 860 Moyo 1959-78 
6 Sucshuyacu PLU SEtJ~MH~__j__~:03' 75'52' 190 Huallaga 196~-7~-
7 Riojo co. SENAMHI 1 06 04' 77'09' 848 Tonchima 1963-78 1 
8 Jepelacio PLU SENAMHI : 06"07' 
' 
76'58' 860 Mayo 1965-78 
9 Shanusi PLU SENAMHI i 06'07' 76'17' 280 Shanusi 1965-80 
_!Q_ Soritor PLU SEN~MJ:!I_:_06'q~_· _ 77'06' 6~~- --~~Y~-- ~--~~§~ = z~ -
11 _!!.~)~ PLU 
-~~~~~m--t- ~~,~r c----75 48' 190 -~-~~~~~2._ 1964- 80 r---¡2 ---·-- --··---- ---------- -·-Roque PLU 76'47' 1,100 Sita 1967-80 
13 Navarro co SENAMHI 06'21' 75'45' 195 Huallaga 1964-=so-
14 Pongo de Cainarachi PLU SENAMHI 06'21' 76'17' 210 Cainarachi 1964-80 
15 San Antonio PLU SENAMHI 1 06 22' 76'20' 510 Cumbo.za 1964-80 
------· 
1 1963-79 16 Tabaloaoa PLU SENAMHI 06 25' 1 - 7639' 1.050 Mayo r--¡-¡ :--:--- co SENAMHI i 06 27' ' 76 32' 835 Mayo 1964-80 Lamas 
' 
18 Cuñumbuque PLU SENAMHI 1 06 31' 1 76'31' 830 Mayo 196i-~Q__ 
19 T111apoto S SENAMHI 1 06 31' 76'23' 356 Cumbo.za 1951-78 
20 Chazula PLU SENAMHI 06 37' 76'11' 260 Huo.llago 1964-80 
21 San José de Sisa co SENAMHI '1 06'37' 76'42' 900 Sisa 1964_:-so-
22 Porvenir CP INIPA 1 06'38' 1 76'21' 330 Cumbo.zo 1964-80 
23 Sauce co SENAMHI ; 06 41' 1 76'15' .850 Lag_ Sauce 1964-73 1 
24 Pilluono PLU SENAMHI 1 06'48'_ 1 76'19' 302 Huo.llo9a 1964-80 
25 San Pablo PLU SENAMHI 1 06 48' 1 76"35' 400 Sisa 196~-=~-~ 
26 Picota PLU SENAMHI ! 06 54' 1 76'23' 306 Huallago. 1964-80 
27 Tingo de Ponaza PLU SENAMHI 1 06 56' 1 76'18' 400 Huallaga 1964-80 
28 Sapos o o. PLU SENAMHI 1 os-5s· 1 76'46' 324 Saposoa 1967-80 
29 Bellavista co SENAMHI 07'01~..;_ 1 76'36' 312 Huallaga 1964-60 
30 Se cancho _!:~~ SENAMHI 1 07'02' 76 4.6' 320 Sop~~~~- __!~~-=~~-
31 Dos de Mayo PLU -- sei¡¡_;,¡¡:¡¡·¡-o7 o2· 1 77 08' ~80 Huallabamba ¡-!~64~-
32 Nuevo Lima PLU SENAMHI 1 07 04' 1 76 31' 1 350 Huallag;- 1964-80 _1' 
33 Juanjui S SENAMHI 1 07'08' 7644' 500 Huallaga 1964-78 
34 Lo Unicin CO SENAI.IHI 1 07 09' __1 76-33' i 500 Biabo 197!::~~-
--?L'J---t- ~~~~t1~i--! -- ~nr i--~B~: 1--- ~~r= -----~~- -~~:~i~_a ------- -. t!~~~~9~ --- 1964- 60 ----- --36 Shepte Huallobambo 1964 80 ¡---·--"7------1 ------¡ --------·-
Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica N°2) 
... 
-:A.' 
~:;;l 
1 
f 
1 
' t. 
TESIS: CALCULO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACIÓN BIA VO 
NO UBRE 
DE LA 
ESTACIOH 
1DC5 l 11UIC 
CUADRO N° 1I- 7 
PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL Y MEDIA MULTIANUAL 
(mm) 
PERIODO 1965-1974 
1984 
PRECIPITACION TOTAL ANUAL 
1SJC7 1DC8 1DIIIJ 11J70 1SJ71 1D72 11J73 1074 1075 11J78 1077 1D78 1D71J 
PRECIPITA-
CION 
I.IEDIA 
UULTIANUAL 
1 l Batsap_uerto 2 :lOO 1,006 •• 2 611 1 695 •• 2 716 4,:329 5:307 :l :307 2,355 •• 2.021 -~ 1;86::! •• 1 018 •• 2,717 •• 2.613 •• 2,:311:3 •• 2,721 
2 Yurimagu!.'_• 1,784 1,064 2251 2471 2,115 2,246 2,060 1,671 2362 1616 2.117 227:3 22:31 2242 2:30:3 2148 
:3 San Ramón 1.774 • .2.0:35 • 1,904 • 1.624 • 2,237 2,209 1 976 2,210 2,071 1 560 2 066 2,307 2 523 2,516 2.320 2.102 
4 1 Yuracyacu 1 066 •1,00:3 1,44:3 1 264 1 216 1,:366 1,:345 1,301 1,266 1,562 1 357 1,216 1 749 .. 1,7BB .. 1,604.. 1,3114 
!. 5 Moyobamba 2:3111 :1.460 1 701 1,644 1 636 1,02:3 .. 1,4611 1 550 1,3011 1,3i'5 1,500 1-221 1 476 1,667 • 1,723 • 1,502 B 
, __ o_ 1 Su~J:!~cu 1 665 1.1110 1,767 1 525 1 047 2,4411 1,546 2 626 3,351 2,764 2,320 1 107 3 436 3,334 3,0BC 2.344 ~ 7 Boj>_ 1,2711 1.2fl4 1.3!-!~ wo. _!_,674 1 3_!_0 __ ..LZ_?4 1 ,642__:__jj_.437 3,071 1,640 1,543 1.~!7 1 667 •• 1 02!' •• 1,000 t __ e~e~~tacio 1,416 '1.1_4~"1A~~=.L,i¡!5--1377 1.~11 1.0~6 1B05---T1-,~4~_1.6~~~~po 1,347 1.971 1,766" 1.eoe•l 1,61~ 
. --~±?~":ll.!!•i 1.9~--~:940_~~-~,53~~.!!._5_:-~~~- ~-172 2,24:-~._f:!4_~ 1.720 1,706 2,150 2.1?_1 1,1190 1.763 1 1.11~~---k __ 10 S~ntor l.~f!0 ___ 1_.o;;o 1.4 20 1 .7_~~,~~~QJ~ 2,107 1 ,6113 1.-_7~?_~,075 2.0¡!4 2,302 2 5rj:¡-- 2.067 • 2.1 211 • 1,1155 
¡._!1 • P.!!_.,jo_ 1,111:?_0 __ ..!.,!1_4~-= ~.21~-=_g,_~~~p~~;_f-h~7:l 1 6611 3,420 2,100 1 74B 2,106 1 053 · 6;15 2,067 1,330 1,1176 
•· <~2-:::D~siJe 1,!J_;1_3....:_:;2o?.....::. ~.!1_::--c--~77 766 B7~_¡-P_75 014 ~~-s o51 '!.01 816 1.~_!13 1 ooo 1.130 oo1 f"113~~rro 1,65~--•2.~2~- ~~ j,ll5_6_~,633 1,6g_=!._ .J2'!1~- _2,70~ l2,gC)_!! c.l,054 2.0¡!3 1,710 · 1 BO:l 2,450 1 674 2,022 
tQ4 Pong!>_d_~c_ain!Jrac_!!!._~!l5~ .. ~e~ 4.2~?~~¿po 3,012 3,236 4,146 3,611~=B·_g~e- 3,364 2,331 3 54B 2.1147 4 714 4 603 3,701 
t
• __ 1_:-~~nio 1,050 '2....Q.!4 1,647 1,624 1,626 1,704 1,0~0 2 071 2,307 2,064 2 3511 1,760 2 354 1,000 2,211 2.004 
~-~~losoa 1,516 "" 1 1.~?3 •• 70_2 1.472 1 180 1,4111 1 175 1 152 1,16_6 1,230 1,3;16 1 230 1 340 1 1150 1,306 1 25~ 
,__!1._~!!'.'!.• 2 501 )1,765 1 367 1 226 1,372 1,520 1 177 1 630 1,356 1,480 1 506 1,352 1 022 1 404 1 471 1 531 
r 16 Cuñuo:nbU'lUe 080 1 Q40 1,021 053 054 1,116 1,366 1330 1,243 1,046 1031 1,107 1323 1 1QO 1.1611 1 125 
~ 10 Tara¡:>oto 1,237 11.016 1,202 1,303 1,025 1.201 1,054 1,407 1,360 1 404 1 164 1 OBO 1 267 1 176 •• 1,252 •• 1 233 
[~ ChazÜ~a B13 11.3S-4 1,001 1,306 1,304 •• 1.042 ·~ 1,803 2,062 1,721 1.562 1,006 1,418· 1,253 1,487 1,1521 1,53!! 
l 21 San Joae de Siaa 1,720 '1.532 2.5113 1 071 1 355 1.504 1,156 1,1534 1,316 661 605 1,200 1 509 1 460 · 1,540 1,400 
22 Porvenir 1 066 '1.0f:!5 1 026 1 233 1 152 1,0Q5 1,071 1 356 1,130 1 057 053 074 1,052 1,021 1.0211 1,007 
2:3 Sauce 2,073 '1.546 1.427 1,817 1,636 2.117 017 1,570 1,310 1,024 666 456 848 1.120 1,240 1,334 
~ 24 1 Plllu8na 61.7 ' 675 700 002 741 1,105 706 BISO 062 780 902 020 607 637 636 672 
~ 25 San Pablo 989 .. ' oq_2 .. 076 u 1,324 1,040 1.434 1 205 1 203 1,4154 072 1,300 1 31 O 1,345 1 703 1,271 1,242 1 
~ 26 1 Picota 652 · 651 626 1 005 769 1,107 745 6tH 702 720 614 1 004 664 716 1,066 657 J 
~ V'~I_Tingo de Pon_a_za ___ .....J'~_5 __ 1.050_j,OOO_ .!.,_Q_9;! _ -~~--- 1,041 947 070 1,1 2!.._~86 __ 13_07 _ 6:!5 1,276 1,020 676 1183 
t 26 1 S8 osoa 1,054 :1.006 1,52~~ 
t 20 Bellavista 685 625 01~ 
~ 30 1 Sacanche 002 '1,056 1,271 
31 1 1,116 :1,445 2,101 
32 791 572 1.201 ¡ 33 1 Juan¡ui 1,377 '1 ,1132 1,1123 
34 La Unión 739 •••1,041.. 1.05-6 __ _ 
35 1 Pachiza 11,441 :1.522 11,474 11.500 11,661 12.143 11,600 11,609 11.637 11,477 11.647 11,821 11,035 12.020 12,106 1 1.747 
30 1 She,Q!e 11.364 !1,334 11,360 11.364 11.366 12.050 11,611 11,720 11,830 1 607 11,765 11,778 11.004 12.456_ 12.311 1 1.074 
INDICA VALORES: ESTIMADOS POR REGRESIÓN: ESTIMADOS CON EL MÉTODO DE LA RAZÓN DE VALORES NORMALES 
FUENTE: ONERN ( REFERENCIA BIBLIOGRAFÍA N°2) 
'W 
'~ 
.:-:> 
TESIS: CALCULO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL DE LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACIÓN BIA VO 
CUADRO N° n- s 
PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL Y MEDIA MULTIANUAL 
(mm) 
PERIODO 1965-1974 
1984 
NO t.IBAE 1- PAECIPITACIO H TOTAL ANUAL ,. PRECIPITA-
DE LA CIOH 
ESTACIOH . 1 j ! 1 MEDIA 
1 Hll55 1111515 111"7 111"8 1111511 11170 Hl71 11172 11173 11174 1117!5 l 1117«1 • Hl77 1117'8 1117D i MULTIANUAL 
__ 1h!!~¡:>uerto2.311_Q___.!_.2_116=J2.611 1,\!~ 2,7115 ___ 4,;J211 __ ~¿p7 3,3117 12.355 .. 2.021 •• 1,663 •• 1,1116 •• -12,717 .. ::!,1513 .. ::!,3113 •• ! 2,721 
___2_;_Y~'!'.~~a~ 1,.?~'! __ 1_.~~ 2,251 2,471 2,1 ~.!1 12,240 2.000 1,671 12,382 1,81 e 2.117 2,273 J2,231 2,242 2.3113 2 146 
__ .;:s~~B.-~""~n 1.774· 2,~~·_11.1104. 1_624· 2.237-p.211'!_~.?~ 2.2111 2,071 1.560 2.068 23117 ]2.52L_2.5t~_g,3211 1 2.102 . 
__ 4 _ _;_~l:'·~~Y~~-u ------~_c9~Q113 _(.1.4~~-!.c~:' _!,216 1,38~-,_!.2.45 1,301 Í1.2BB 1.5152 1 357 1,210 11.74.1? ""11,786 •• 1,604 ••• 1,3114 ~ 
__ 5 _: _ _!~~Y-~1>-"...'.':'_b~ 2.0J.!...11 ___ 1_~eo IJ.2~!:-¡-!~4.4::-l~36--JJ..,~.?L::J~6~- ,!,~~o___).l~:!.-~___,.1 .375 1 ,511.Q_j_~~l~~7e 1.ee7 • 1,723 • ' 1 ,511~ 
__ o __ su~~h~:J_y_a,cu. _L~~-~~10 ·..!2.!!~- _!.225 1 1.~47 12,4~_J.!.,_~_4L 3._!!_2~.1~-ª,]64 2,320 1.1117 13_¿_3~-#,S~-,-,-~6 1 2.34_4 
7 ' RIOJ" 1,270 1 2B4---¡1.35f!_1.050_j1,674 11.340~,72~ 1 437._3.071 1,641l._J.,~43H1,577 _ _!_687_...:.:_ 1.1126 ••• 1,0611 _e-==J~pcl~~ce_=-===t!:.11~==-1_34~-=h~P~- T.,_:¡:25II;:i_?) ¡1.!l.Ü-=:-· 1~io~--l1 6o~--t-1.~_413_i~~::S!Jo 1.347 1:"1171 1~6 • r-t~~--;--¡---1617 : 
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INDICA VALORES: ESTIMADOS POR REGRESIÓN : ESTIMADOS CON EL MÉTODO DE LA RAZÓN DE VALORES NORMALES 
FUENTE: ONERN (REFERENCIA BffiLIOGRAFÍA N° 2) 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
1 
2 
3 
4 
!5 
6 
7 
8 
9 
. 10 
11 
12 
~_3 
14 1----
1!5 
16 
17 
CUADRO N° ll-:- 9 
ESTACIÓN MOYOBAMBA 
INTENSIDAD MÁXIMA DE PRECIPITACIÓN · -. 
(mm/hora) 
1984 
.. 
FECHA OUnACtON (minutos) 
30 60 90 120 
10 03-64 10.~9 . 6.70 4.73 3.7~ 
22 11 6~ 47.40 . 30.00 23.33 20.00 
24-0~-66 47.40 . 30.00 23.73 20.60 
01-09-67 41.40 . 26.20 24.23 ni~ 
-
'17-03-68 27.60 21.00 18.33 17.2~ 
07-10-69 34.44 21.80 14.70 1UO 
04 01 70 19.60 13.60 9.47 7.30 
01 01-71 22.60 14.30 10.60 8.7!5 
04-10-72 30.00 23.70 18.90 16.0~ 
18-03 73 14.8~ . 9.40 8.80 8:50 
11-06-74 16.12 . 10.20 1 10.i7 10.1~ 
o:s 06-75 21.00 13.90 ! 12.27 9.~ 08-11-76 21.80 20.40 16.93 13.90 
04-02-77 8.00 . 7.70 687 6.7!5 r-------2!5-10-78 47.40--!--27.2o .. _ t--zo3o-- --16.20-
16 10 79 60.00 41.11) 31.24 24.38 
06-02 80 58.60 40.20 1 27.40 
1 
20.85 
1 1 
.. 
Fuente : ONERN (Referencia Bibliográfica N° 2) 
180 
2.76 
1~.03 
1~g_ 
18.00 
10.06 
9.30 
4.90 
6.73 
11.60 
720 
10:13--
6.83 
1~~ 
3.60 íz.or-· 
17.89 1 
15.27 1 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, :Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
1 
2 
3 
4 
!5 
6 
CUADRO N° ll-10 
ESTACIÓN EL PORVENIR 
INTENSIDAD MÁXIMA DE PRECIPITACIÓN 
(mm/hora) 
1984 
FECHI\ DUAACION (minutos) 
30 60 90 120 180 
22-11 6~ 23.70 . 1~.00 ll.iO 10.00 7.70 
14 07-66 ~!5.30 • 35.00 2690 22.90 1!5.30 
17 o~~ 3~60 . 22.!50 18.!50 16 !50 14.30 
02-12-68 --74.70 . 47.30- · -3laa-- -·24.iií- ·--¡]zo-
08-09-71 
20-02 72 
!50.60 . 3200 24.70 2l.OO d. ro--
70.10 . 47.!50 43.!50 41.!50 38.30 
-· 
CUADRO N° 11- 11 
ESTACIÓN LA UNIÓN 
INTENSIDAD MÁXIMA DE PRECIPITACIÓN 
(mm/hora) 
1984 
¡ 
1 
FECHI\ r-------~------~O~U~R~A~C~IO~fl(minu.l~o~s) ________ r-------~ 
30 60 90 120 180 
1 14-10-66 31.60 • 20.00 17.80 16.80 16.!50 16.50 
• ~ ~~-.,=~,.,..~=--=6e7"a7 --+--..:..:647s90eo : -4~3~-oso-f---~ ~-__ 2~50 1~~~.~~~~ 
·--=--- ._ o_r-_.~90 2190 14.70 14.70 
>--!--P-10-69 4~~-~~~-- --~q~o . Jo.oo 2500 ~.iíO 
!5 10 04-70 -43~-. 27: .. H ~~~~~:=1~-=-~~~ 
Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica No 2) 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, ~Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
CUADRO N° ll- 12 
ESTACIÓN MOYOBAMBA 
FRECUENCIA Y PERIODO DE RETORNO DE LAS INTENSIDADES :MÁXIMAS 
DE PRECIPITACIÓN PARA INTERVALOS DE DURACIÓN 
(mm/hora) 
1984 
H" DE fRECUENCIA PERIODO DE DUAACIOH jmlnuloo) 
onDfH RElOnHD 
('1\) (oñoo) 30 60 90 120 180 
1 5.6 le.D 60 00 ~1.10 31.2~ 208 18.00 
2 11.1 9.0 5860 ~0.20 21 ~o 23.15 17.89 
J 16.7 6.0 ~u o 30.00 2~.23 20.85 16.13 
4 22.2 o H ~o 30.00 23 73 20.60 15 27 
5 27.8 3.8 41.~0 27.20 23.33 20.00 15.03 
8 33.3 3.0 41.40 26.20 20.30 17.25 12.07 
7 38.9 2.6 34.44 23.70 18.90 16.20 11.60 
8 4H 2.3 30.00 21.80 18.33 16.05 10.80 
9 ~9.9 2.0 27.60 21.00 16.93 13.90 10.13 
10 55.6 u 22 ~o 20 ~o 1~ 70 11.50 10.06 
11 61.1 1.6 21 80 1~.30 12.27 10.15 9.30 
12 66.1 1.5 21.00 13 90 10.80 9.65 1.20 
13 72.2 1.4 19.60 13.60 10.11 8.15 6.83 
1~ 17.8 1.3 16.12 10.20 9.41 e.so 6.73 
15 83.3 1.2 " es 9 ~o 880 730 5_~ 
16 86.9 1.2 10 59 1.10 6 87 6.75 ~.90 
17 9~.4 1.1 6.00 6 70 4.73 3.75 1 2.76 
1 i 
---
Fuente: ONERN (Referencia Bibliográfica N°2) 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
CUADRO N° ll-13 
ESTACIÓN EL PORVENffi 
FRECUENCIA Y PERIODO DE RETORNO DE LAS INTENSIDADES MÁXIMAS 
DE PRECIPITACIÓN PARA INTERVALOS DE DURACIÓN 
(mm/hora) 
1984 
' 
ti" DE FRECUENCI" PERIODO OE DUR ... CION (minutos) 
ORDEN RETORNO l \20 l 1&0 !~) !años) 30 60 90 
f---o5 
J 
~1.5 1 3U 1 H.2 7.0 1<7 H.5 
.J.3 l 31 a 2U J. 17.2 2&.5 3.5 70 1 2 
22.9 1 15.7 2.3 55.3 35 o J. 26.9 3 .2.8 
32 o 1 2<.7 21.0 1 1-5.3 
' 
57.1 1.8 50.6 
5 71.< u 35 6 22.5 
.J 1&5 16.5 J. 1<.3 
8 &5.7 1.2 23.1 1~.0 l 11.1 10.0 7.7 
-· 
_L J. 
CUADRO N° ll- 14 
ESTACIÓN LA UNIÓN 
FRECUENCIA Y PERIODO DE RETORNO DE LAS INTENSIDADES MÁXII\'IAS 
DE PRECIPITACIÓN PARA INTERVALOS DE DURACIÓN 
(mm/hora) 
1984 
-- - ------------ ---
N" DE fllECUENCIA Pl RIOOO DE OU UACIOH_iiTdnuiO_Il 
OIIOfH IIElOIIHO 
J.~J. joño>l 30 60 90 120 180 
1/6 ; 18.6 6.0 67.9 no 30.0 30.0 25.Ó-
216 • 33.3 30 
'l-O 30.0 2&.9 22.5 16.5 
3/6 : 50.0 2.0 <6 e 29 6 2<.a 21.9 16 < 
< </6 • 66.6 1.5 <J.5 21.5 23-l 21.3 15.2 
5 . ~/8 • &3.3 1.2 31 6 ?O O 11 e 16.8 IU 
Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica N° 2) 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
CUADRO N° 11- 15 
ESTACIÓN MOYOBAMBA 
TORMENTA DE MÁXIMA INTENSIDAD EN 60 MINUTOS DEL 08-02-80 
1984 
-- -- - -
l.ll'····'tN·l-EHSIDA.D FECIIA HOnA INIEnVALO IIEIIPO llUVIA 
TiEIIPO ACUIIUlADO PAnCIAl ACt" 
(minutos) {minutos) (mm) (mm) 1 (mm/horl) 
os- 02- ao 4:40 
4:50 10 10 0.5 0.5 3.0 
5:00 10 20 0.5 1.0 J.O 
6:10 70 90 00 1.0 0.0 
6:20 10 100 u 5.1 2~.6 
6:30 10 110 1 4 a 9.9 2U 
6:40 10 120 9' 19.1 55.2 
6:50 10 130 9.4 2e.5 56.4 
7:00 10 140 10.7 39.2 64.2 
7:"10 10 150 20 41.2 12.0 
7:20 10 160 0.5 41.7 J.O 
7:30 10 110 o 2 41.9 1.2 
7:40 10 1!0 0.2 •2.1 1.2 
7:50 10 1 190 0.1 4n o.G 
··- ----·---·---- -------- ··-------a·.oo 10 1 200 0.1 42.3 0.6 
!:10 10 1 210 0.4 42.7 V 
8:20 10 220 0.5 43.2 3.0 
!:JO 10 2JO o 5 07 Jo 
8:40 10 240 0.7 .... 4.2 
!:50 10 250 o a <4~ 2 4.8 
9:00 10 260 0.7 ·~-9 4.2 
9:\0 10 270 0.9 46.8 5.4 
9:20 10 2M 0.4 47.2 2.4 
9:JO 10 290 0.2 
1 
41.4 
_L 1.2 r---· l 
- ·--
.:( .. 
·-·-
NOTA: ENTRE LAS 6:20 Y 7:10 HORAS. SE REGISTRO 40.20 mm/horaDE 
INTENSIDAD 
PARA 60 MINUTOS DE INTERVALO DE TIEMPO 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
CUADRO N° II-16 
ESTACIÓN EL PORVENIR 
TORMENTA DE MÁXIMA INTENSIDAD EN 60 MINUTOS DEL 02-12-68 
1984 
---
·--
FECHA HORA INlERnLO IIEIIPO LI.UVIA LLUVIA INTENSIDAD 
TIEMPO ACUMULADO P~~CIAL ACUMULADA 
(minuiO!I) (minutos) mm) (mm) (mm(ho••l 
02-12-68 0:00 
----
1:00 60 60 47.J 47.J H.J 
2:00 60 120 o.8 ~5.1 o.8 
J:OO 60 1 BO J.5 51.6 J.5 
4:00 60 240 2.2 53.8 2.2 ; 
5:00 60 300 ).0 56.5 ).0 
6:00 60 360 1.2 55.0 u 
7:00 60 120 1.5 59 5 D 
CUADRO N° 11- 17 
ESTACIÓN LA UNIÓN 
TORMENTA DE MÁXIMA INTENSIDAD EN 60 MINUTOS DEL 26-11-68 
1984 
FECIIA HORA INT(nVALO 
"'""' ~ 1.1 UVIA l.llJVIA INIENSIOAO TIEMPO ACUMUI_ADO PARCIAL ACUMULADA 
{mlnulo~) (mlnulos) (mm) (mm) (mm/hor11) 
26- t 1-65 12:~0 
1 J·OO 60 
1---- --- --+--~- o 1 0.1 r--E=-l_J 
11:00 60 120 0.1 1<. 0.1 
15:00 60 150 0.5 <49 o 5 
16:00 60 2<0 0.5 15.7 0.5 1 
-
--- -· 
Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica N°2) 
CUADRO 11 - 18 
DETERMINACION DEL CAUDAL DE DISEÑO PARA LAS OBRAS DE ARTE DE CRUCE 
CANAL PRINCIPAL IRRIGACION BIAVO MARGEN IZQUIERDA 
1,1 CONDUCTO CUBIERTO: Km 00+512 
Q= 7,5 m3/seg. 
1,2 ENTREGA DE LATERAL: KM. 00+764 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,3 Km 
360 m 
280 m 
80 m 
Te= 0,04 horas 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
Tc=1 hora 
a= 
b= 
t = 
5382,51 
230,21 
0,04 
----1 ... ~ Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
A= 
Q= 
0,45 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, S=50% 
4,300 ha. (Dato de Campo) 
O, 126 m3/seg. 
1,3 ENTREGA DE LATERAL : KM 00+983 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,36 Km 
360 m 
280 m 
80 m 
Te= 0,05 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,05 
----1111>• Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,45 
Cobertura Vegetal = Cuenca Boscosa 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
A= 
Q= 
= Semiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
8,640 ha. (Dato de Campo) 
0,252 m3/seg. 
1,4 ENTREGA LATERAL: KM 01+429 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,26 Km 
360 m 
280 m 
80 m 
Te= 0,04 horas Tc=1 hora 
o 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,04 
----1~._ Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
A= 
Q= 
1,5 CANOA BADEN KM 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,45 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
4,470 ha. (Dato de Campo) 
0,131 m3/seg. 
01+447 
0,8 Km 
360 m 
280 m 
80 m 
Te= 0,14 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t = 
5382,51 
230,21 
0,14 
----l~._ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,45 
Cobertura Vegetal = Cuenca Boscosa 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= 8emiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 23,300 ha. (Dato de Campo) 
Q= 0,681 m3/seg. 
1,6 ENTREGA LATERAL: KM 02+473,50 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,1 Km 
300 m 
280 m 
20m 
Te= 0,02 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,02 
-----i!llo.- Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
A= 
Q= 
1, 7 ENTREGA LATERAL 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,45 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
4,400 ha. (Dato de Campo) 
O, 129 m3/seg. 
KM 02+603,60 
0,3 Km 
320 m 
280 m 
40 m 
Te= 0,06 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,06 
___ _,..,. Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fé·;·mula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,45 
Cobertura Vegetal = Cuenca Boscosa 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Semiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 5,830 ha. (Dato de Campo) 
Q= O, 170 m3/seg. 
1,8 ENTREGA LATERAL : KM 02+651,30 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,4 Km 
300 m 
280 m 
20m 
Te= 0,10horas Tc=1hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fónnula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,10 
----!•~ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
A= 
Q= 
0,45 
= Cuenca Boscosa 
= Semiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
3,640 ha. (Dato de Campo) 
0,106 m3/seg. 
1,9 ENTREGA LATERAL: KM 02+858,60 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,4 Km 
300 m 
270 m 
30m 
Te= 0,09 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fónnula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t = 
5382,51 
230,21 
0,09 
----!•~ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,45 
Cobertura Vegetal = Cuenca Boscosa 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= 5emiperrneable 
= Pronunciada, 5=50% 
A= 15,150 ha. (Dato de Campo) 
Q= 0,443 m3/seg: 
1,10 ENTREGA LATERAL: KM 03+077,40 
L = 0,4 Km 
h1 = 260 m 
h2 = 250m 
H =h1-h2 10 m 
Te= 0,14 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,14 
----tlll>,. Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,45 
= Cuenca Boscosa 
= 5emipermeable 
= Pronunciada, 5=50% 
A= 7,500 ha. (Dato de Campo) 
Q= 0,219 m3/seg. 
1,11 ENTREGA LATERAL: KM 03+114,50 
L = 0,3 Km 
h1 = 330m 
h2 = 250m 
H =h1-h2 80 m 
Te= 0,04 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4·del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t = 
5382,51 
230,21 
0,04 
----1111>,. Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,45 
Cobertura Vegetal = Cuenca Boscosa 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Semiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 
Q= 
1,12 CANOA BADEN 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
14,350 ha. (Carta de Nacional) 
0,419 m3/seg. 
KM 03+772 
0,45 Km 
330 m 
250 m 
80 m 
Te= 0,07 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,07 
----~.,.• Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*lmax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,45 
= Cuenca Boscosa 
= Semiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 26,980 ha. (Dato de Campo) 
Q = O, 788 m3/seg. 
1,13 ALCANTARILLA KM 05+041 
L = 0,5 Km 
h1 = 330m 
h2 = 250m 
H =h1-h2 80 m 
Te= 0,08 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,08 
-----1 ... ~ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0.45 
Cobertura Vegetal = Cuenca Boscosa 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= 8emiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 16,680 ha. (Carta Nacional) 
Q = 0,487 m3/seg. 
1,14 ALCANTARILLA KM 05+622 
L= 0,2 Km 
h1 = 300m 
h2 = 250m 
H =h1-h2 50 m 
Te= 0,03 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,03 
----IIIJio~ Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,45 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 10,070 ha. (Dato de Campo) 
Q= 0,294 m3/seg. 
1,15 ENTREGA LATERAL: KM 06+035 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,15 Km 
320 m 
250 m 
70 m 
Te= 0,02 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t = 
5382,51 
230,21 
0,02 
----111J1o~ Constante 
lmax= · 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax* A)/360 
C= 0,45 
Cobertura Vegetal = Cuenca Boscosa 
HJ3 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Semiperrneable 
= Pronunciada, 5=50% 
A= 
Q= 
1,16 ALCANTARILLA 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
4,720 ha. (Dato de Campo) 
O, 138 m3/seg. 
KM 06+421 
0,21 Km 
300 m 
230 m 
70 m 
Te= 0,03 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,02 
----1~~ Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax* A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,45 
= Cuenca Boscosa 
= Semiperrneable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 10,300 ha. (Carta Nacional) 
Q = 0,301 m3/seg. 
1,17 CANOA BADEN KM 07+207 
L = 0,50 Km 
h1 = 300m 
h2 = 270m 
H =h1-h2 30m 
Te= O, 11 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,05 
-----'~~ Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 
Q= 
1,18 CANOA BADEN 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
8,620 ha. (Carta Nacional) 
0,224 m3/seg. 
KM 07+371 
0,55 Km 
300 m 
270 m 
30m 
Te= 0,13horas Tc=1hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,13 
----1•~ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 15,160 ha. (Carta Nacional) 
Q= 0,394 m3/seg. 
1,19 ENTREGA LATERAL: KM 07+548 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,5 Km 
300 m 
270 m 
30m 
Te= O, 11 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/ho:a (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
O, 11 
----1•• Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax* A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 5, 7 40 ha. (Carta Nacional ) 
Q= 0,149 m3/seg. 
1,20 ENTREGA LATERAL: KM 7+885,50 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,35 Km 
310 m 
270 m 
40 m 
Te= 0,07 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,07 
----IIJio~ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
A= 
Q= 
1,21 CANOA BADEN 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
7,500 ha. (Carta Nacional) 
O, 195 m3/seg. 
KM 07+961 
0,80 Km 
290 m 
260 m 
30m 
Te= 0,20 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,20 
___ _,..,.,. Constante 
lmax= 23,36 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax* A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 
Q= 
1,22 CANOA BADEN 
L= 
. h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
18,040 ha. (Carta Nacional) 
0,468 m3/seg. 
KM 8+423 
1,00 Km 
300 m 
280 m 
20m 
Te= 0,30 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,30 
___ _,..,. Constante 
lmax= 23,35 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 
Q= 
1,23 CANOA BADEN 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
29,400 ha. (Carta Nacional) 
O, 763 m3/seg. 
KM 9+591,50 
0,10 Km 
300 m 
270 m 
30m 
Te= 0,02 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Sráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,02 
----1 ... ~ Constante 
lmax= 23,38 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, S=50% 
A = 60,220 ha. (Carta Nacional ) 
Q = 1,564 m3/seg. 
1,24 ALCANTARILLA KM 10+538 
L = 0,85 Km 
h1 = 300m 
h2 = 270m 
H =h1-h2 30m 
Te= 0,21 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
1 max=a/ (b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,21 
___ _,..,.... Constante 
lmax= 23,36 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, S=50% 
A = 38,080 ha. (Carta Nacional ) 
Q = 0,988 m3/seg. · 
1,25 CANOA BADEN KM 11+213 
L = 0,70 Km 
h1 = 300m 
h2 = 260m 
H =h1-h2 40 m 
Te= O, 15 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,15 
----1•• Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax* A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, S=50% 
A= 
Q= 
1,26 CANOA BADEN 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
53,340 ha. (Carta Nacional ) 
1,385 m3/seg. 
KM 11+575 
0,70 Km 
290 m 
270 m 
20m 
Te= 0,20 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,20 
---~•• Constante 
lmax= 23,36 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax• A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, S=50% 
A = 23,350 ha. (Carta Nacional ) 
Q = 0,606 m3/seg. 
1,27 CANOA BADEN KM 11 + 760 
L= 0,55 Km 
h1 = 290m 
h2 = 260m 
H =h1-h2 30m 
Te= O, 13 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
lmax= 
5382,51 
230,21 
0,13 
-----~•~ Constante 
23,37 mm 
iü9 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 
Q= 
1,28 CANOA BADEN 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
17,940 ha. (Carta Nacional) 
0,466 m3/seg. 
KM 12+605 
0,85 Km 
290 m 
260 m 
30m 
Te= 0,21 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,21 
-----1~• Constante 
lmax= 23,36 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 0,4 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 19,180 ha. (Carta Nacional) 
Q= 0,498 m3/seg. 
1,29 ENTREGA LATERAL: KM 12+414 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,70 Km 
290 m 
270 m 
20m 
Te= 0,20 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
lmax= 
5382,51 
230,21 
0,20 
-----1~• Constante 
23,36 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax* A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 14,800 ha. {Carta Nacional) 
Q= 0,384 m3/seg. 
1,30 PUENTE VEHICULAR : KM 12+155 
1,31 ALCANTARILLÁ : KM 12+920 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,50 Km 
290 m 
270 m 
20m 
Te= O, 13 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora {Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,13 
----1•~ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
Q = (C*Imax*A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= 8emipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 25,100 ha. (Carta Nacional ) 
Q= 0,652 m3/seg. 
1,32 PUENTE PEATONAL: KM 13+200 
1,33 CANOA BADEN KM 13+420 
L = 0,50 Km 
h1 = 290 m 
h2 = 270m 
H =h1-h2 20 m 
Te= 0,13 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
Hl 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,13 
----i..,.,. Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
a = (C*Imax* A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
A= 11,810 ha. (Carta Nacional) 
Q= 0,307 m3/seg. 
1,34 ENTREGA DE LATERAL : KM 13+454 
L= 
h1 = 
h2 = 
H =h1-h2 
0,45 Km 
290 m 
270 m 
20m 
Te= O, 12 horas Tc=1 hora 
lmax.= 22mm/hora (Del Gráfico No. 5.4 del Estudio Hidrológico del Río Biavo, informe final) 
Por la Fórmula de Talbot 
lmax=a/(b+t) 
a= 
b= 
t= 
5382,51 
230,21 
0,12 
----1..,~ Constante 
lmax= 23,37 mm 
Por la Fórmula del Método Racional 
a = (C*Imax* A)/360 
C= 
Cobertura Vegetal 
Tipo de suelo 
Pendiente del Terreno 
A= 
a= 
0,4 
= Cuenca Boscosa 
= Semipermeable 
= Pronunciada, 8=50% 
3,930 ha. (Carta Nacional) 
O, 102 m3/seg. 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, 1\'Iargeri 
Izquierda Irrigación Biavo 
CUADRO N° ll-19 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLÓGIA 
SENAMHI 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN MARTÍN 
ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA" DOS DE MAYO 
LATITUD: 07°13'5" LONGITUD: 77°29'W ALTITUD: 270 M .. S.N.M 
Departamento: SAN MARTÍN :Provincia :BELLA VISTA : Distrito: ALTO 
HUALLAGA 
1 
2 
J 
1 
5 
PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL HISTÓRICA (mm) 
PERIODO: 1992-1996 
- ·--
AÑO ENE FEil loiAil .O.IlA loi.O.Y JUN JUL .a.co· SET OCT HOY OIC TOl.O.L 
mm 
1992 11 ~-3 JJ 3 88.5 1~1.7 83.5 13.1 ~2 6 62.1 
1993 1~3.3 20.7 3~0.5 37.6 26.9 66.8 51.5 29.8 ~2.1 69.5 8~.e 119.7 1.276.8 
199~ 25.3 Jt .e H~.l 1 ~9-~ 68 7 56.6 38.7 27.1 36.9 t 37.5 202.3 101.3 1.030 .• 
199~ ~2.9 121 3 230 2 101 16.6 15.6 62.2 12.7 96.9 111.2 109.1 2til. t l. 193.~ 
1996 57.J 156.5 138.~ 98.9 55 .• 18.0 22.5 59.7 16U 62.9 105.1 135.~ 1.071.5 
NUt.t. 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 . ~ 
U E OlA 72.2. 139.1 216.0 91.7 62.1 38.1 52.7 56.2 81.9 90.8 108.8 135.9 t.I~Ü 
IAINIIAO 25.3 JU 136.1 37.6 26 9 15.6 22.~ 12.7 36.9 62.9 <2.6 62.1 1.030.~ 
MAXIMO 153.3 213.7 350.5 159.5 tH.3 66.8 88.5 151.1 161.1 137.5 202.3 261.1 1.276.8 
o. STO. 18.1 75.8 85.7 ~•.e 29.3 20.5 22.3 50.1 ~5.9 28.8 52.~ 67.2 91.2 
ente : ONERN (Referencia Bibliográfica N°2) 
H3 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de- Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
CUADRO N° II- 20 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA 
SENAMHI 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN MARTÍN 
ESTACIÓN CLIMÁTICA ORDINARIA" LA UNIÓN" 
LATITUD: 07°11'5" LONGITUD: 76°30'W ALTITUD: 295 M .. S.N.M 
Departamento: SAN MARTÍN: Provincia: BELLA VISTA : Distrito: ALTO 
HUALLAGA 
-
PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL IDSTORICA (mm) 
PERIODO : 1970- 1980- 1993 - 1996 
AÑO ENE reo MAR Ann UAY 1 JUN JUI AGO 8f-T OCl HOY OIC. TOTAl 
1 1975 149.7 40.2 151.6 f--¡m- 76 4 61.1 
mm 
43 6 23 2 79 6 59.5 52 2 ' 73.6 941.2 
2 1976 90.4 798 26.4 176.6 346 36.4 3.9 60.7 36.6 741 107.1 57.5 766.5 
3 1917 60.4 153 e 61 1 56 5 94 1 92.6 749 234.7 53.7 
4 1978 126.0 43.9 202 7 241.7 42 2 11.4 55 2 17.1 61 6 109.6 105.3 21.1 1.064.4 
5 1979 56.5 42.2 179 1 6~ 4 49 2 40 2 96.6 ~-4.0 161 4 131.2 161.5 40.7 1~2 
6 1960. 46.4 53.7 176 4 79 6 2H 76 4 49 6 l2 6 51 2 73.6 3~.7 146.1 649.l 
7 1993 2a5 5 90 3 46 7 
1 
92 6 46.0 5.1.1 37.7 42.6 63.1 41.4 
6 1994 115 41.6 1 JI 4 1)4 2 Jj 4 59 9 498 35 3 19 o 161.3 203 1 161.5 1.045.6 
9 1995 46.9 100.9 304 4 74 5 23 9 
" 6 67.0 10 6 76.9 121.9 84./ 
91.1 1.046.6 
10 1996 50.0 111.2 157 1 ~~ '!.1. \~ 6 2<.4 75.9 121.1 125.3 46.3 91.5 9:\::>.2 
NUM. 9 9 10 IOr\0 9 9 9 10 10 10 10 6 
MEDIA 73.6 TU 1663 1124 464 50.2 46 5 40.1 76.0 97 4 \09.4 76.1 969 2 
M IItH/,\ 145 40 2 26 4 ~6 51 23.6 17.4 3.9 10 6 19 o 42.6 35.7 21.7 766.5 
MAXIMA 119.7 153 6 304 " 241 7 9< 1 92 6 96.6 75 9 161.-4 \6\.3 234.71 161.5 1.062.2 
O STO. 40.2 36 1 OLI 1 5~ J 21.5 2< 1 24 3 20 5 40 5 ~~o 65.< 0.6 101.6 
1 1 
ente : ONERN ( Referencia Bibliográfica N°2) 
TESIS: Calculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
CUADRO N° ll...., 21 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGIA 
SENAMHI 
DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN MARTÍN 
ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA "NUEVO LIMA" 
LATITUD: 07°7'5" LONGITUD: 76°30'W ALTITUD: 260 M .. S. N. M 
Departamento: SAN MARTÍN: Provincia: BELLA VISTA :Distrito: ALTO 
HUALLAGA 
1 
; 
1 
i 
1 
2 
3 
4 
5 
o 
7 
6 
9 
10 
PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL IDSTORICA (mm) 
PERIODO : 1987 - 1996 
:::=¡ AOR - - ~ JUL --- -- ·-AÑO ENE FE B i I.IAY 1 JUU AGO S El OCT NOY OIC TOIAL ! 
' 
; mm 
1987 4 1 . 55 1 no¡se~·? i ~e 1 ! 1<3 o 27.0 60 4 106.0 117.8 15.3 779 6 1988 45.9 00 7 ~~ 1 ICl 2 j ~H 1 5C 7 1 ::'e 67.J 396 112 9 . 86.4 29.~ 767.9 1 
1969 92.2 156 o 16) 5 124.) 108 o 1 162 1 64 1 138.1 67.6 161.0 6 8 o~ 1.24421 1990 81.8 253. 315 8 D40 j 82 3 1135 2 83.1 n.o 45 2 57. 88.2 115 2 U04.6 
1991 2.7 17.2 95 8 1~ 1 1 1134 52 1 35.9 17.4 50.5 231 2 59.5 23.5 831.9 
1992 10.3 45 118) e~ 8 1 11 • 130 6 93 2 1333 49 1 62 9 52.9 53 o 786.3 
1993 184 4 236 2 266.7 202. 1 69. 1 
02 16 6 102. 7<.9 16) 5 160 8 o 7 U?5.2 
1994 18.9 107 4 201 3 1 ~·~ 3 1 •o 1 4-4 ~ 89 o 50 o 36 3 111.5 90 1 191 7 t.IH ~ 1 1 1995 26 5 4) 2 10!.. !• ~~ 1 i l!·• 
1 
?46 
1 
81 5 1)0 53 o 77.1 721 1180 668 8 
1996 25.0 ea o 1 na 86' 1 43 7 16 7 69 2 80 4 57 3 64.6 0.6 118.4 866.1 
NUM. 10 10 10 1 1~ 19 i 10 1 10 10 10 10 10 10 /0 
MEO/A 49.4 108.2 177 7 107. ¡ 61 8 7)1 66 9 64 2 5H 117.8 75.9 66 4 1.022 2 
MINIMA 2.7 4 5 ~o 1 58 7 11 4 1fl 1 J a 1)0 )6 3 57.4 6.8 0.5 107 9 
MAlliMA 18U 253 4 315 a 202 4 
1 
1134 162 1 14) o 138 1 74.9 231 2 160 a 191.7 1.525 2 
o. sro. 53.7 78.2 89 6 44.6 )U 43.0 36.9 -4!'..& 11.-4 53.6 40.1 61.6 269.7 
' 
-
Fuente : ONERN (Referencia Bibliográfica N° 2) 
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Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica No 2) 
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GRAFICO N° II-2 
HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 
MAPA DE ISOYETAS MEDIAS ANUALES 1983 
Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica N°2) 
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t:LACJQN CUMA !OlOGICA • 
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TESIS: Cálculo Hidráulico y Estructural de las Obras de Arte de Cruce, Margen 
Izquierda Irrigación Biavo 
GRAFICA N° II-3 
RELACIÓN INTENSIDAD- FRECUENOA- DURAOÓN DE PRECIPITAOÓN 
ESTAOÓN MOYOBAMBA 
PERIODO 64-80 
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Fuente: ONERN (Referencia Bibliográfica N°2) 
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GRAFICO N° II- 4 
RELACIÓN INTENSIDAD -FRECUENCIA- DURACIÓN DE PRECIPITACIÓN 
ESTACIÓN EL PORVENIR 
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Fuente : ONERN (Referencia Bibliográfica N° 2) 
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GRAFico N°-n- s 
FACTORES PARA HALLAR LA INTENSIDAD MÁXIMA PARA DURACIONES 
MENORES DE 60 MINUTOS EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD MÁXIMA DE 60 
MINUTOS 
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Fuente 1 Schwob, G.O. el. al. 1966. Sollond',Vatet CO<UoN<lllon Engln..<lng J. Wlley 
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Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica N° 2) 
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GRAFICO N° 11- 6 
RELACIÓN INTENSIDAD- FRECUENCIA- DURACIÓN DE PRECIPITACIÓN 
PERIODO 65- 72 
~ 
.!! 
e: 
. 
u 
!! 
" {j 
.!! jO 
u 
e 
a 
o 
.::. 
·~·)· .=.. 
'••<· 
lO "4 &lll.ll 79.:3l 
·u "4 •UJ.61 t.S.Il 
lO "4 4IIIJ.71 In.~ 
7l% Hli.L7 
90% 5Je:2.ll 2::n.n 
638z. 51 ¡;¿so.-zz. 1 
____,.. 
. . . 
Duro cl6n (honn) 
1 ¡,_ 
1 
Q so ro 
lnl en1 i3o<l (cn;hr .) 
Fuente : ONERN (Referencia Bibliográfica N° 2) 
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GRAFico N° n- 7 
IDSTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN 
TORMENTA DE MÁXIMA INTENSIDAD DEL 26-11-68 
ESTACIÓN LA UNIÓN 
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Fuente : ONERN (Referencia Bibliográfica N° 2) 
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GRAFICO N° II- 8 
IDSTOGRAMA DE PRECIPITACIÓN. .•. 
TORMENTA DE MÁXIMA INTENSIDAD DEL 02-12-68 
ESTACIÓN PORVENIR 
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Fuente : ONERN ( Referencia Bibliográfica N° 2) 
SISTEMA DE RIEGO BIAVO - MARGEN IZQUIERDA 
CANAL PRINCIPAL 
FIGURA W CP-1 
PERfiL TERRENO NATURAL 
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SECCION TIPICA 
NOTA: VER DIMENSIONES EN CUADRO DE CARACTERISTICAS 
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